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KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20
Eso$as kabelu ITnijas, Skérsojumos ar projektéjamam inzenierkomunikacijam,
celiem un ietvém paredzét ievietot divpuséjas aizsargcaurulés 750N
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Pie statna citus kabe|us iznemot
Baltcom piedero$os nestiprinat
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i A Bivdarbu transporta plisma g ) Ny
sadales skapis. Precizet Bavdarbu robeza - pagaidu DARBU VEIKSANAS SECTBA
izvietojumu izsaucot S 1. Bavlaukuma norobezosana, sagatavosana;

Baltcom specialistu. nozogojuma linija Fasazu siltinasana, logu, durvju montaza;
Cokola, pamatu siltinaana;
Pagraba parseguma siltinasana;

Teritorijas labiekartoSana, t.sk. jaunas apmales izveide ap eku.

G3ajéju/ne-buvdarbu transporta plisma
Papildu aizsargjumtini virs ieejam
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PIEZIMES
1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iesp&jams ierikot ékas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar ekas pasnieku;
3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar €kas Tpasniekiem uzsakot bavdarbus, blvuznéméjam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikménesa apmaksa par patéréto
elektroenergiju un Gdeni;
4, Bavdarbi nemaina slodzes uz neso3am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma nav nepiecieSama;
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona rak$anu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka art neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novieto3anu;
6.  Pirms blvdarbu veikSanas bavuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizé3anas projektu;
7. Jabavdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!
Baltcom gaisvada 8.  Buvdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;
- = 9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinadanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m?. Péc iespéjas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. Nokrausanu izmantot tikai Tslaicigil
kabe!l starp ekam 10.  Veicot balkonu atjauno$anas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja blivuznémeéjs ir sanémis saskanojumu no dzivokla Tpasnieka;

11.  Balkoni nav ekpluatéjamas bridi, kad ir demontétas eso$as margas vai kad notiek balkona parseguma atjauno$ana.

12.  Eso$o koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.

13.  Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz biivdarbu veikSanas laiku (risinajumu
bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

14.  InZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradem AR un DOP skaidrojo$a apraksta.

15.  Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai — Skelto cauruli.

16. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA Baltcom(parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

17.  Bivdarbu laika paredzét esodo SIA Baltcom|tikla saglaba$anu un aizsardzibu (risindjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA Baltcom(parstavi).

18. Bivdarbu veicgjam izstradat tadu Objekta blvdarbu realizacijas secibu (DVP), lai tiktu nodrosinata Baltcom elektronisko sakaru sistémas infrastruktdras aizsardziba un droa ekspluatacija
blvdarbu veik$anas gaita. DVP obligati saskanot ar SIA Baltcom parstavi.

19.  Ja bdvniecibas ieceres realizacijas laika tiek konstatéts, ka SIA Baltcom(valdijuma eso$a infrastruktira nelauj talako Objekta izbavi bez tas parvietoSanas, paredzét SIA Baltcomlinfrastruktaras
parvieto$anu, Bavniecibas ierosinatajam izstradajot atbilstoSu bavprojektu. Talaka Objekta izblve iesp&jama tikai péc SIA Baltcomlihfrastruktdras parvietoSanas risinajuma saskanosanas un
izpildes, atbilsto$i LR likumdoSanai un normativajiem aktiem

20. Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvieto$anas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem

21.  SIA "Baltcom"PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) méneSus pirms objekta bavprojekta realizacijas uzsak3anas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

22.  Elektronisko sakaru tikla Iniju parsleégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

23.  SIA "Baltcom" jumta statnu stiprina$anu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinasanas / hidroizolacijas / seguma atjaunosanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas /
hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veikSanas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

24. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom"”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom” jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmanto$anu noslég$anas ar SIA "Baltcom".

25.  Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietodanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatara tris dienu laika nav zemaka par +4C.

26. Paredzét parvietoSanas laipu vai brivu piekluvi Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatné pirms bavdarbu sakuma).

27. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglabasanas un aizsardzibas pasakumu un ar to saistitos tehniskos,
tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteik$anu ékas blvdarbu veik§anas zona, sakaru fikla aizsardzibas josla.

28.  Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:
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AS "Sadales tikls" kabelu ievadmezgls siena

| Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinaSanas darbu
?50 pabeig$anas, atjaunot tos esoSajas vietas. NodroSinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! NodroSinat kabelu saglabasanu un funkcioné$anas nepartrauktibu!
Cokola silfingiums Péc darbu pabeig3anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institlicija.
~0x0a STnGjUms. 29. Sastatnes novietot t3, lai batu briva piekluve eso$ajai elektroapgades sadalnei, nodro$inata briva sadalnes durvju atvérsana.
— ==sje Vi
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AS "Sadales tikls" kabelis. 350 / Adrese: Buvniecibas A/s "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.
Ap kabeli 250mm attaluma | Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 50003182001, Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
cokola siltinajumu neuzstadit. Mob.: +371 20083587
VRN'42.1030_M'336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
B.K. reg. nr.:12232
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