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KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20
Eso8as kabelu Inijas, Skérsojumos ar projektéjamam inzenierkomunikacijam,
celiem un ietvém paredzeét ievietot divpuséjas aizsargcaurulés 750N

Eso$s kabelis
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1 Kab. Baltcom sakari

AS "Sadales tikls" kabelu ievadmezgls siena

A
/ 00
Cokola siltinajums %
9
AS "Sadales tikls" kabelis. ) /
Ap kabeli 300mm attaluma

I
cokola siltindjumu neuzstadit.

B

DARBU VEIKSANAS SECIBA
Bavlaukuma norobezo$ana, sagatavosana;
Fasazu siltinadana, logu, durvju montaza;
Cokola, pamatu siltinaSana;
Pagraba parseguma siltinasana;
Teritorijas labiekarto$ana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

el

PIEZIMES

Kab.pazemes Baltcom

sakari

Atjaunojama éka

Pieblokéta éka Kudras iela 16
(kad. apz. 80090042004001)

1000

N—

Divdaliga kabelu aizsargcaure

750N, @=110 , 1=1500

/

PROJ. ZEMEJUMA LENTAS SKERSOJUMI

Skérsojums ar
inzenierkomunikacijam, ja
komunikaciju dzilums <1.0m

inzenierkomunikacijam, ja
komunik&ciju dzilums >1.0m

>0.5m

Skérsojums ar

Proj. zeméjuma
lenta

Sastatnu / rakS8anas zona

leeja eka

NoZogojums koku aizsardzibai

Atklata bdvmaterialu novietne

Parvietojams blvgruzu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss

BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts

Bridindjuma zimes

Bavdarbu transporta plisma

Blvdarbu robeza - pagaidu
nozogojuma linija

G3ajéju/ne-buvdarbu transporta plisma

[\

Papildu aizsargjumtini virs ieejam

1. Teritoriju norobezot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iesp&jams ierfkot ékas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar ékas Tpadnieku;

3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar ékas TpaSniekiem uzsakot blvdarbus, blvuznéméjam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikméneSa apmaksa par patéréto

elektroenergiju un adeni;
4. Buvdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodZu shéma nav nepiecie$ama;
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona rak$anu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka ari neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novieto$anu;
6. Pirms bivdarbu veikSanas bivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizé$anas projektu;
7. Jabavdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!
8. Buvdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;
9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinasanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m?. Péc iespéjas materialus jumta un baninu zona neuzglabat. Nokrausanu izmantot tikai Tslaicigi!
10. Veicot lodZiju atjaunoanas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja bivuznéméjs ir sanémis saskanojumu no dzivokla ipadnieka;
11. LodZijas nav ekpluatéjamas bridr, kad ir demontétas eso$as margas vai kad notiek balkona parseguma atjaunoSana.
12. Eso30 koku aizsardzibai uzstadt nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur§ nosacijums izpildas pirmais.

13. Blvdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz blvdarbu veik$anas laiku

(risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
14. Inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradem AR un DOP skaidrojo$a apraksta.
15. Veicot cokola siltinaanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvumal Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai — $kelto cauruli.
16. 20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA Baltcom(parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
17. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA Baltcomiikla saglaba$anu un aizsardzibu (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA Baltcomparstavi).

18. Blvdarbu veicgjam izstradat tadu Objekta blvdarbu realizacijas secibu (DVP), lai tiktu nodroinata Baltcom elektronisko sakaru sistémas infrastruktras aizsardziba un drosa ekspluatacija

bavdarbu veik3anas gaita. DVP obligati saskanot ar SIA Baltcom(parstavi.

19. Ja bavniectbas ieceres realizacijas laika tiek konstatéts, ka SIA Baltcom valdjuma eso$a infrastruktdra nelauj talako Objekta izbavi bez tas parvietoanas, paredzét SIA Baltcom infrastruktdras
parvieto$anu, Blvniecibas ierosinatajam izstradajot atbilstoSu bavprojektu. Talaka Objekta izblve iespéjama tikai péc SIA Baltcom infrastruktiras parvieto$anas risindjuma saskano$anas un

izpildes, atbilstoSi LR likumdoSanai un normativajiem aktiem
20. Bavniectbas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem
21. SIA "Baltcom"PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta bavprojekta realizacijas uzsak$anas noslégt vienosanos par PEST parvietoSanu.
22. Elektronisko sakaru tikla ITniju parslégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

23. SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinaSanu veikt p&c jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinaSanas /

hidroizolacijas / seguma atjaunoSanas darbu veikSanas, jumta statnu stiprina$anas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
24. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmanto$anu noslégsanas ar SIA "Baltcom".
25. Argjo optisko stikla $kiedru tiklu parvietosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja argja gaisa temperatara tris dienu laika nav zemaka par +4C.
26. Paredzat parvietoSanas laipu vai brivu piekluvi Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbdtne pirms bavdarbu sakuma).

27. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apseko$anu daba, sakaru tikla saglabasanas un aizsardzibas pasakumu un ar to saistitos tehniskos,

tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteik$anu ékas bavdarbu veik$anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.
28. Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

Sakaru kabeliem bavdarbu laikd nepiecieSams nodro$inat mehanisku aizsardzibu, atvienoSanu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu

pabeig$anas, atjaunot tos eso$ajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu saglabasanu un funkcioné$anas nepartrauktibu!
Péc darbu pabeigdanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atra$anas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto$a institlcija.
29. Sastatnes novietot ta, lai bitu briva piekluve eso$ajai elektroapgades sadalnei, nodro$inata briva sadalnes durvju atvérana.
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