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KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20
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Eso$as kabelu Inijas, Skérsojumos ar projektéjamam inzenierkomunikacijam,

celiem un ietvém paredzét ievietot divpuséjas aizsargcaurulés 750N
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-Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
-Cinkota térauda apaldzelzs, RD-10

(@] -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m
X -Aktivais zibens uztvérgjs

-Elektrolttisks vara kabelis(d8mm-50mm?2)
-Divdaliga aizsargcaurule D-110, 750N

) Tet :
M"l"llllll“l"{"llllll i

PIEZIMES

1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;

2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespé&jams ierikot €kas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar ekas Tpasnieku;

3. Pagaidu elektribas un ddens pieslégumu saskanot ar ekas Tpasniekiem uzsakot bavdarbus, bavuznéméjam janodroSina individuali skaititaji un javeic ikméneSa apmaksa par patéréto
elektroenergiju un Gdeni;

4. Buvdarbi nemaina slodzes uz neso$am konstrukcijam, tapéc montazas slodZu shéma nav nepiecieSama;

5. InZenierkomunikaciju tuvuma ieverot aizsargjoslu 1m un ta zona rak8anu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka arf neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novietoSanu;

6.  Pirms bavdarbu veik§anas blivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizéSanas projektu;

7. Jabuvdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!

8.  Buvdarbu laika ékas ekspluatacija netiek partraukta;

9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinaSanu, materialu nokrauSanai neparsniegt 100 kg/mz. Péc iespéjas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. NokrauSanu izmantot tikai Tslaicigi!

10.  Veicot lodZiju atjaunoSanas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes lodZijas iznemot gadijumus, ja blvuznéméjs ir sanémis saskanojumu no dzivokla Tpasnieka;

11.  Lodzijas nav ekpluatéjamas bridi, kad ir demontétas eso3as margas vai kad notiek balkona parseguma atjauno$ana.

12.  EsoSo koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.

13.  Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSsamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz bivdarbu veikSanas laiku (risinajumu
bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

14.  InZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilsto$i noradém AR un DOP skaidrojosa apraksta.

15.  Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai — $kelto cauruli.

16. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

17.  Buvdarbu laikd paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz bivdarbu veikSanas laiku (risinajumu
bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom")

18.  Buvniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvieto$anas darbus saskanot ar tajos iesaistito biivju/eku Tpasniekiem/parvaldniekiem

19.  SIA "Baltcom"PEST parvieto$anas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta blvprojekta realizacijas uzsak$anas noslégt vieno$anos par PEST parvietoSanu.

20. Elektronisko sakaru tikla liniju parslegSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

21.  SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas /
hidroizolacijas / seguma atjaunoSanas darbu veikSanas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veik3anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

22.  Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmanto$anu noslég$anas ar SIA "Baltcom".

23.  Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietosanu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

24. Paredzét parvietoSanas laipu vai brivu piekluvi Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom"” parstavja klatbGtné pirms bvdarbu sakuma).

25.  Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apseko$anu daba, sakaru tikla saglabasanas un aizsardzibas pasakumu un ar to saistitos tehniskos,
tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteik$anu ékas bavdarbu veik$anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.

26. Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

Sakaru kabeliem blvdarbu laika nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu
pabeig3anas, atjaunot tos esosajas vietas. NodroSinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! NodroSinat kabelu saglabasanu un funkcionéSanas nepartrauktibu!
Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto3a instittcija.
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

DARBU VEIKSANAS SECIBA
1. Buvlaukuma norobezo$ana, sagatavo$ana;

. . . . .. .- 2. Fasazu siltina3ana, logu, durvju montaza;
E] Papildu aizsargjumtini virs ieejam 3. Cokola, pamatu siltinasana;
4. Pagraba parseguma siltindsana;
5. Teritorijas labiekarto$ana, t.sk. jaunas apmales izveide ap eku.
. PR A/S "Olaines adens un siltums", registracijas Nr.
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