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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
Projekts: „ Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve autoceļā Tīreļi-Atkr.izgāztuve, Grēnēs, 

Olaines novadā”. 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem 

MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi”, kā arī būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, 222-15 „Ūdensapgādes būves” 

un arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. 

Atbilstošo MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, ūdens 

un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm, pieder inženierbūvju II grupai. 

Inženierbūves lietošanas galvenais veids: 

- kods 222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi; 

- kods: 222203 - ūdensapgādes cauruļvadi; 

Būvprojektam nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu veikusi firma SIA “Izpēte” 2023. gada novembrī. 

Topogrāfiskie plāni sastādīti LKS 92 koordinātu sistēmā, augstuma atzīmes uzmērītās Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS-2000,5).   

Ģeotehnisko izpēti objekta teritorijā veica firma SIA “Firma L4” 2024. gada martā. 

2. DARBU APRAKSTS 
Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, apa-

ratūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rakšanas, 

gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un trans-

portēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistē-

mas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un 

kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām kon-

strukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma 

atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un 

visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā 

ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma 

apkalpojošā personāla apmācība. 

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta dabā. 

Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamā ūdensapgādes sistēma 

šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas mašīnām. 

Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms darbu 

veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes komunikācijām: 

esošo ūdens un kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām 

citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties. 
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3. KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSAPGĀDES TĪKLI 

3.1. Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu posmā Tīreļi-Atkritumu 

izgāztuve Grēnēs. 

Maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts izbūvēt no PP OD200 cauruļvadiem SN8, jāatbilst 

EN13476 prasībām. Perspektīvie atzari paredzēti no PP OD200 cauruļvadiem SN8, jāatbilst EN 13476 

prasībām, kur noslēdzams ar tapu. Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas 

tranšejas metodi. 

Projektā paredzētas polipropilēna skatakas ID600 līdz trases dziļumam 3,0 m. 

Kopējais kanalizācijas tīklu kopgarums OD200 garums ~ 226,5 m.  

Paredzamie darbi:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

 seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā; 

 būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;  

 cauruļvadu smilšu pabērumu un apbēruma izveide, vietās kur paredzēta izbūve ar atklātās 

tranšejas metodi;  

 pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem; 

 Cauruļvada PP OD200 SN8 izbūve; 

 kanalizācijas cauruļvada PE100-RC SDR 17 OD200 izbūve ar beztranšejas metodi aizsargčaulā 

OD400; 

 sadzīves kanalizācijas skataku izbūve; 

 zāliena atjaunošana; 

 sadzīves kanalizācijas CCTV inspekcija; 
 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā. 

 

3.2. Ūdensapgādes tīklu izbūve  

Projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensapgādes tīkla izbūvi.  Maģistrālos ūdensapgādes tīklus paredzēts 

izbūvēt no PE OD110, PN10 cauruļvadiem, perspektīvos pievadus no PE OD110, PN10 cauruļvadiem.  

Cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši standarta EN 12201 prasībām. Ūdensapgādes tīklus paredzēts 

izbūvēt ar beztranšejas metodi.  

Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un 

jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. 

Kopējais maģistrālos ūdensapgādes tīklu PE100-RC OD110 garums ~ 230 m.  

Paredzamie darbi ūdensapgādes tīkla izbūvei:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

 seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā;  
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 būvgrāvja rakšana ūdensapgādes tīklu izbūvei un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa 

kārtām veicot blīvēšanu; 

 cauruļvada PE100-RC SDR 17 OD110 izbūve ar beztranšejas metodi; 

 aizbīdņu, hidrantu un veidgabalu uzstādīšana; 

 pievienošanās esošajiem ūdensapgādes tīklam; 

 ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija; 

 zāliena atjaunošana; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā. 

4. DETALIZĒTA INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU 

4.1. Darbu izpildes vieta, piekļuve tai 

Darbu izpildes vieta – posms Tīreļi-atkritumu izgāztuve (CA005), Grēnēs, Olaines novadā. Piekļuve 

konkrētai vietai saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darbu veikšanas projektu. 

4.2. Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai 

Trešo personu piekļuve darbu izpildes vietai saskaņā ar Darbuzņēmēja līgumu un Darbu veikšanas 

projektu. 

4.3. Esošās inženiertehniskās komunikācijas 

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī būvprojekta 

ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt būvatļaujā. Būvuzņēmējam veicot 

būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. Avāriju gadījumā 

jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. 

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  
Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo komunikāciju 

pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru un materiālu, jāveic atsevišķi 

pārbaudes rakumi. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā minimums tiks 

norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī cauruļu 

materiāls un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to iebūves 

dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 

komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā 

norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 

izmaiņas projekta dokumentācijā. 
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5.1. Pašteces kanalizācijas tīkls 

Caurules  
Maģistrālie kanalizācijas tīkli paredzēti no PP (polipropilēna), gofrēta dubultsienu OD200 caurulē ar 

uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. 

Projektā paredzētas polietilēna caurules PE OD110 SDR17 PE200, spiediena klase PN10. 

Vietās, kur kanalizācijas cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls 

jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni 

vai PE100-RC, spiediena klase PN10. 

Kanalizācijas atzari uz īpašumiem paredzēti no PP (polipropilēna), gofrēta dubultsienu OD200 caurulēm 

ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. 

Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Materiāls saskaņā ar pasūtītāja prasībām, precizēt pirms būvniecības uzsākšanas. Atzarus noslēgt ar gala 

noslēgu.  

Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic kanalizācijas vadu skalošana un CCTV inspekcija. 

 

Kanalizācijas skatakas 

Projektā paredzētas saliekamās polipropilēna (PP) skatakas DN/ID600 pašenkurojošas ar horizontālo un 

vertikālo ribojumu. Atbilstoši standartam LVS EN13598-2 prasībām. 

Akām jāatbilst sekojošām prasībām: 

- Ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam polipropilēnam (PP); 

- Teknēm ir jābūt rūpnieciski izformētām, monolītām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošo cauruļvadu 

diametru akā; 

- Visiem pievienojumiem ir jābūt elastīgiem 7,5⁰ visos virzienos. 

- Skataku kaļamā ķeta vākiem ir jābūt D400 klases ar minimālo atvērumu 605mm, sertifikācijai LVS EN 

124 uz izstrādājuma. 

- Skataku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzsbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no 

C50/60 markas betona ar vertikālās augstuma regulācijas iespēju. 

Aku vāku nestspējas slodze braucamā daļā - 40tn, bet zaļajā zonā 25tn. Zaļajā zonā izbūvēt stacionāra 

tipa vāku. 

5.4. Ūdensvada tīkls 

Ūdensvada caurules 

Projektā maģistrālo cauruļvads paredzēts no polietilēna caurules PE100-RC SDR17 OD110, spiediena 

klase PN10. Perspektīvie atzari OD110 PN10. Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst standartam LVS EN 

12201-2.  

Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada materiāls 

jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna aizsargslāni 

vai PE100-RC, spiediena klase PN10. 
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Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE cauruļu 

metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruļvada 

dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu 

transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas 

normām.  

Maģistrālā cauruļvada izbūve paredzēta ar beztranšejas metodi. 

Perspektīvos ūdensvada atzarus/ pievadus paredzēts izbūvēt ar atklāto tranšejas metodi, tranšeja jāaizber 

ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja.  

Ūdensvada armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku 

veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar pulverkrāsojumu. 

Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un 

prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem ES, BS, DIN vai ISO 

normatīviem.  

Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai jābūt 

ne mazākai kā 400g/m2. 

Ūdensvada pievadi paredzēti pazemes tipa aizbīdni. Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem 

veidgabaliem. Teleskopiskā kāta savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo 

fiksācijas šķelttapu. Pazemes ventīļa kapes minimālais diametrs D160. 

Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona balstus (betona klase ne 

mazāka kā C16/20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena vietās, kā arī gala 

noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un 

darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu, zem visiem iepriekš minētajiem objektiem.  

Hidranti 

Tiek paredzēts ierīkot virszemes ugunsdzēsības hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2020 "Nacionālās prasības 

ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai" un LVS EN 

14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti". Skatīt detalizētu rasējumu UKT-9. Būvniekam, izbūvējot 

hidrantu, tā atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.  

6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

6.1. Ievads 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam 

Darbu veikšanas projektā.  
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6.2. Būvdarbu kalendārais plāns 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā. 

Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik 

darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas posma 

slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma. 

6.3. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu sagatavošanas periods 
Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju 

īpašniekiem dota būvatļaujā. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju 

(rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku vajadzībām, 

jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja 

robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu 

kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem 

droši pārvietošanās apstākļi. 

Trases uzmērīšana un nospraušana 

Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem 

un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba 

izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta 

ģeometrisko lielumu, arī autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik, 

cik tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas 

saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un 

mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, 

verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības 

kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas 

saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā 

informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. 

Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. 

precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā. 
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Būvniecības periods 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Pēc 

koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Uzsākot rakšanas darbus vispirms pa būvgrāvja robežu ir 

jāizgriež un jānoņem asfalts. Rokot būvgrāvi, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai 

nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja 

tas ir nepieciešams. 

Informāciju par tuvumā esošām grants karjerām, nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam jāizvēlas 

saskaņā ar atbilstošajiem būvnormatīviem, projektu un saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas pēc konsultācijas ar 

Pasūtītāju. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 

pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu 

tranšejas sienu stiprināšanas paņēmienu, atbilstoši būvnieka piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. 

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. 

Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāk par esošā seguma kvalitāti. Vietās, kur cauruļvada izbūve 

paredzēta zem gruntsūdens līmeņa, veicama pieplūstošo gruntsūdeņu atsūknēšana, būvniecības darbi 

veicami sausā tranšejā un cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai 

novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens atsūknēšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma 

gadījumā.  

Būvdarbu izpilde veicama piemērotos laika apstākļos - laika apstākļos, pie kuriem tehnoloģiski iespējams 

veikt būvdarbus. Ja gaisa temperatūra ir ≤ - 15 grādiem, tad darbus veikt ir aizliegts.  

6.4. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzības 

pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. 

6.5. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam ir jābūt izstrādātam pasākumu plānam par būvdarbu kvalitātes 

nodrošināšanu būvlaukumā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja 

būvdarbu līgumam. 

7. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto sistēmu pēc ekspluatācijas noteikumiem. 

Izbūvētajiem spiedvadiem veicama hidrauliskā pārbaude – pie spiediena, kas ne mazāks kā 1,5 reizes 

pārsniedz paredzēto darba spiedienu. 
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8. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEŅEMŠANAS 
Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas un ūdensvadu sistēmu pārbaudes. 

Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvdarbu beigu 

stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas sagatavošana 

un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

Sastādīja: L.Ozola    Datums: 21.03.2024.               


