Lodzijas stiklojuma aili samazinat par 150mm
no abam pusem. Ailes samazinat visam
lodZijam iznemot tam kuram paredzéts uzstadit
iepriek$gjo stiklojumu, sk. fasades demontazas
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Veikt pakapienu remontu 20% no kopéjas virsmas.
Ka arT aizmarét caurumu kas izveidojies pakapienu sanos.
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Lodzijas stiklojuma aili samazinat par 150mm A-A
no abam pusém. Ailes samazinat visam
B-B lodzijam iznemot tam kuram paredzéts uzstadit
iepriek$éjo stiklojumu, sk. fasades demontazas
lapas AR-2 un AR-3.
—_— Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
PIEZIMES: o - . Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakdnu Suvés. Mob.: +37120083587 : ’ d
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas. VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivok]u dzivojamis &kas
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas aflauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinasana
4. Buvdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom” tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas ] - E-pasts: - nosaukums:
darbu zonas biivobjekta robezas uz bavdarbu veikanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS X Gai iela 4. Staniéi. Olai Olai V-2127
5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. Objekta aismas iela 4, Stunisi, Olaines pag., Olaines nov., LV-
6. G§i|terjos uzstadit J"auna"s _paskashteg o - BPDV G. Abelite adrese:
7.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi: —
-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecie$ams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas
un péc siltinadanas darbu pabeig$anas, atjaunot tos eso$ajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu . _ _
saglabasanu un funkciongsanas nepartrauktibu! nosaukums: 1, stava plans
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
8.P&c nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim. = = ” -
9. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt esosas sakaru tikla elementu apseko$anu daba, sakaru tikla saglabaSanas un aizsardzibas pasakumu un ar to Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteikSanu ékas bavdarbu veik§anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla. 1:150 25082021 25082021 . AR-6 .
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