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Lodžijas stiklojuma aili samazināt par 150mm 
no abām pusēm. Ailes samazināt visām 

lodžijām izņemot tām kurām paredzēts uzstādīt 
iepriekšējo stiklojumu, sk. fasādes demontāžas 

lapas AR-2 un AR-3.

Lodžijas stiklojuma aili samazināt par 150mm 
no abām pusēm. Ailes samazināt visām 

lodžijām izņemot tām kurām paredzēts uzstādīt 
iepriekšējo stiklojumu, sk. fasādes demontāžas 

lapas AR-2 un AR-3.

Demontējamas
paskastītes, uzstādīt jaunas

Margu pārkrāsot

Katrā stāva uzstādīt jaunas
metāla durvis D03
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Durvis demontēt, aili aizmūrēt un siltināt
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Labojamas ieejas apmales, 
krāsot attiecīgi pēc krāsu pases
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Veikt pakāpienu remontu 20% no kopējās virsmas.
Kā arī aizmūrēt caurumu kas izveidojies pakāpienu sānos.

S2

SIA TET
sadalne

SIA TET
sadalne

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

1. stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-6

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

25082021 25082021

PirmPirmPirmPirmā stāva plānsā stāva plānsā stāva plānsā stāva plāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6. Gaiteņos uzstādīt jaunas paskastītes
7.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

8.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
9. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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