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AS "Sadales tīkls" kabelis, 
novietojumu precizēt 

būvniecības laikā.
Sk. mezglu ST-1. 

AS Sadales tīkls kabelisP1
5050

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Pagraba plāns asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-7

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Pagraba plāns asīs 1-11

M1 : 150

1:150

Piezīmes:

1.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. 

2.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA ''Baltcom'' pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA ''Baltcom'' tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz 

būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA ''Baltcom'').

4. SIA ''Baltcom'' kabeļus stiprināt virs siltinājuma.

5.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc   
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas 

nepārtrauktību!

-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

6.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
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