
APZĪMĒJUMI

Minerālvates siltuma izolācija
Esošā siena

C1

L01

Aizmūrējamas daļas
Grunts

Dzīvokļa numurs
Sienu/grīdu tipi

Krituma virziens
Ailu numerācija

Esošs izlīdzinošais slānis
Esošs dz/betona pārsegums

Šķembas
Putupolistriola siltuma izolācija

2°

1

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

BPDV
Izstrādāja

BPV

Vispārīgo rādītāju lapa

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-1

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

23022023

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte
G. Ābelīte

23022023

3.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

2.
1.

NosaukumsNr.
LBN 201-15. "Būvju ugunsdrošība"
LBN 002-19. "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
LBN 202-18. "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

4. LBN 211-15. "Dzīvojamās ēkas"
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
MK Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”
MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”
MK Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība"
Ēkas inventariazācijas lieta
Ēkas energosertifikāts
Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumsĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Apbūves laukums
Kopējā platība
Stāvu skaits (virszemes/pazemes)

Būvtilpums
Ēkas klasifikācija
Ugunsnoturības pakāpe

1122
U2a

5559.3m2

5/1

21438 m31272.6  m2



Griezums A-A

Griezums A-A
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Demontēt lodžijas restes
Demontēt lodžijas restes un 

lodžijas stiklojumu

Kameru iznest virs 
sitlinājuma, kābeļus 

paslēpt siltinājumā pirms 
tam ievietojot vadu kanālā.
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-2

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasāde asīs 1-11

M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama;
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi;
6. Visi lodžiju ekrāni un metāla margas demontējamas;
7. Lodžiju restes demontēt, utilizēt;
8. Novērošanas kameras iznest virs siltinājuma, kābeļus paslēpt siltinājumā;
9. Pilsastriem paredzēs remontu kur ķieģeli ir izdrupuši;
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Demontēt lodžijas restes
Demontēt lodžijas restes

Kameru iznest virs 
sitlinājuma, kābeļus 
paslēpt siltinājumā pirms 
tam ievietojot vadu kanālā.

Sadales skapi iznest virs 
siltinājuma

Sienas sitlināšans mezglu pie sadalnēm sk.  AR-29
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs 10-20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-3

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasāde asīs 10-20

M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama;
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi;
6. Visi lodžiju ekrāni un metāla margas demontējamas;
7. Lodžiju restes demontēt, utilizēt;
8. Novērošanas kameras iznest virs siltinājuma, kābeļus paslēpt siltinājumā;
9. Pilsastriem paredzēs remontu kur ķieģeli ir izdrupuši
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Kameru iznest virs 
sitlinājuma, kābeļus 

paslēpt siltinājumā pirms 
tam ievietojot vadu kanālā.

Sadales skapi iznest virs 
siltinājuma

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs 20-10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-4

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasāde asīs 20-10

M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama;
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi;
6. Visi lodžiju ekrāni un metāla margas demontējamas;
7. Lodžiju restes demontēt, utilizēt;
8. Novērošanas kameras iznest virs siltinājuma, kābeļus paslēpt siltinājumā;
9. Pilsastriem paredzēs remontu kur ķieģeli ir izdrupuši
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs 11-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasāde asīs 11-1

M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama;
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi;
6. Visi lodžiju ekrāni un metāla margas demontējamas;
7. Lodžiju restes demontēt, utilizēt;
8. Novērošanas kameras iznest virs siltinājuma, kābeļus paslēpt siltinājumā;
9. Pilsastriem paredzēs remontu kur ķieģeli ir izdrupuši



A B

Kameru iznest virs 
sitlinājuma, kābeļus 
paslēpt siltinājumā pirms 
tam ievietojot vadu kanālā.

Sadales skapi iznest virs 
siltinājuma

AB

Kābeli paslēpt siltumizolācijā

Virs siltinājuma uzstādīt  cinkota skārda 
nosegdetaļu ar PURAL pārklajumu b=0.5mm

Veidot aili siltinājumā ap sadalni
sk. AR-29

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Demontāža asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-6

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Demontāža asīs A-B

M 1 : 100

Demontāža asīs B-A

M 1 : 100

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami;
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama;
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi;
6. Visi lodžiju ekrāni un metāla margas demontējamas;
7. Lodžiju restes demontēt, utilizēt;
8. Novērošanas kameras iznest virs siltinājuma, kābeļus paslēpt siltinājumā;
9. Pilsastriem paredzēs remontu kur ķieģeli ir izdrupuši
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Pagraba plāns asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-7

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Pagraba plāns asīs 1-11

M1 : 150

1:150

Piezīmes:

1.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. 

2.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA ''Baltcom'' pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA ''Baltcom'' tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz 

būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA ''Baltcom'').

4. SIA ''Baltcom'' kabeļus stiprināt virs siltinājuma.

5.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc   
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas 

nepārtrauktību!

-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

6.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Pagraba plāns asīs 10-20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-8

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Pagraba plāns asīs 10-20

M1 : 150

1:150

Piezīmes:

1.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. 

2.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA ''Baltcom'' pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA ''Baltcom'' tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz 

būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA ''Baltcom'').

4. SIA ''Baltcom'' kabeļus stiprināt virs siltinājuma.

5.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc   
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas 

nepārtrauktību!

-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

6.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
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Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.

76

77

78 61
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63 46
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48

S1 S1 S1

S1S1 S1S1 S1S1

S1

S1 S1 S1 S1 S1 S1

S2 S2 S2

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Iestrādāt deformācijas šuvi

Iestrādāt deformācijas šuvi

Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.

Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.
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Kopējais ēkas garums
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

1. stāva plāns asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-9

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 230220231:150

1. stāvs asīs 1-11

M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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S1 S1 S1 S1 S1 S1

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

S1 S1 S1

S1S1S1S1S1S1

S2 S2 S2

Iestrādāt deformācijas šuvi

Iestrādāt deformācijas šuvi

Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.

Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.

Samazināt aili par 100mm no abām pusēm.
Pie durvīm siltinājumu biezumu pakāpeniski 

samazināt veidojot slīpumu, lai būtu iespējams
atvērt durvis.
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

1. stāva plāns asīs 10-20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-10

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

1. stāvs asīs 10-20

M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 



Griezums A-A

Griezums A-A

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

79;82;85;88;

80;83;86;89;

81;84;87;90; 64;67;70;73;

65;68;71;74

66;69;72;75 49;52;55;58

50;53;56;59

51;54;57;60

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

S1 S1 S1

S1S1 S1S1 S1S1

S1

S1 S1 S1 S1 S1 S1

Iestrādāt deformācijas šuvi

Iestrādāt deformācijas šuvi
13
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Kopējais ēkas garums

  97300
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Tipveida stāvu plāns asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-11

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 230220231:150

Tipveida stāvu plāns asīs 1-11

M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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B

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34;37;40;43

35;38;41;44

36;39;42;45 19;22;25;28

20;23;26;29

21;24;27;30 4;7;10;13

5;8;11;14

6;9;12;15

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

Siltināt iespejamajā biezumā. Loga 
rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt 
redzamam ne mazāk kā 20 mm.

S1 S1 S1 S1 S1 S1S1 S1 S1

S1S1S1S1S1S1

S1

Iestrādāt deformācijas šuvi

Iestrādāt deformācijas šuvi
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Tipveida stāvu plāns asīs 10-20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-12

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 230220231:150

Tipveida stāvu plāns asīs 10-20

M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 



Griezums A-A

Griezums A-A

A

B
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Kābeļus izcelt virs siltumizolācijas. 
Bezsaimnieka kābeļus demontēt. 

2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2%

Veidot slīpumu uz lietus ūdens gūlijām

Uzstādīt jaunu lapu ķērājus Ventilācijas skursteņu jumtiņi paleik esošie, uzstādīt sietu pret putniem

Jumta statņi, nodrošināt saglabāšanu Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK), ugunsdroša (EI30) jumta lūka 
0.65x0.78 m. Slēdzama. Uzstādīt papildus pakāpienus līdz 
lūkai.

2
5
0
0

2
5
0
0

Jumta aeratori 
⌀

110, 1gab/100m2

25
00

Virs lodžijām uzstādīt lietus 
ūdens renes ar notkām

Virs lodžijām uzstādīt lietus 
ūdens renes ar notkām

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Jumta plāns asīs 1-11

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-13

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 230220231:150

Jumta plāns asīs 1-11

M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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Kābeļus izcelt virs siltumizolācijas. 
Bezsaimnieka kābeļus demontēt. 

Veidot slīpumu uz lietus ūdens gūlijām

Uzstādīt jaunu lapu ķērājus Ventilācijas skursteņu jumtiņi paleik esošie, uzstādīt sietu pret putniem

Jumta statņi, nodrošināt saglabāšanu Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK), ugunsdroša (EI30) jumta lūka 
0.65x0.78 m. Slēdzama. Uzstādīt papildus pakāpienus līdz 
lūkai.

2
5
0
0

Jumta aeratori 
⌀

110, 1gab/100m2

2
5
0
0

Virs lodžijām uzstādīt lietus 
ūdens renes ar notkām

Virs lodžijām uzstādīt lietus 
ūdens renes ar notkām

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Jumta plāns asīs 10-20

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-14

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 230220231:150

Jumta plāns asīs 10-20

M1 : 150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos 
un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu 
saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to 
saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā. 
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

BPDV
Izstrādāja

Griezums A-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-15

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Griezums A-A
M 1 : 100

1:100
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Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā. Uzstādīt lietus renes ar notekāmUzstādīt lietus renes ar notekāmUzstādīt lietus renes ar notekām Uzstādīt lietus renes ar notekām

Uzstādīt lietus renes ar notekām Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
gāzes vadu paslētp siltinājumā.

Fasādes plakne

Apraksts

Sakret Diabas 7

(NCS S 0502-G)

Krāsas Nr.

Ventilācijas restes, 

durvis

Skārda elementi

Logi iekšpuse/ārpuse.

Brūns

RAL 7006
(NCS S 6005-Y20R)

Balts RAL 9003

(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 4 

(NCS S 2005-Y80R)

Apraksts Krāsas Nr.

Cokols Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Logi iekšpuse/ārpuse 

gaitenī

Tumši pelēks, analogi 

jau esošjaiem gaiteņa 
logiem asīs 3-2

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-16

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasādes krāsu pase asīs 1-20

M1 : 250

Fasādes krāsu pase asīs 20-1

M1 : 250

1:250

Fasādes mehāniskās slodzēs sadalījums, izņemot 
pie ieejām ēkā un lodžijām. Ieejas mezgls un 
lodžiju iekšpuse I mehāniskās slodzes zona

II
I
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Veidot aili siltinājumā ap sadalni
sk. AR-29

Fasādes plakne

Apraksts

Sakret Diabas 7

(NCS S 0502-G)

Krāsas Nr.

Ventilācijas restes 

Skārda elementi

Logi iekšpuse/ārpuse.

Brūns

RAL 7006
(NCS S 6005-Y20R)

Balts RAL 9003

(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 4 

(NCS S 2005-Y80R)

Apraksts Krāsas Nr.

Cokols Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Logi iekšpuse/ārpuse 

gaitenī

Tumši pelēks, analogi 

jau esošjaiem gaiteņa 
logiem asīs 3-2

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-17

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasādes krāsu pase asīs A-B

M 1 : 100

Fasādes krāsu pase asīs B-A

M 1 : 100

1:100



C1
Cokola/pamatu siltinājums
b=100mm, paredzot siltināt
1m zem grunts līmeņa

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

100

Ārsienu siltinājums ar
fasādes akmens vati
b=150mm

S1
150

Siltumizolācijas stiprināšanas
dībeļa  punktveida
siltumvadītspēja ≤
0.002W/m²K.

Atbilstoši ETAG 004 I fasādes
stiprības zonā armējošā javas
kārta ar stiklašķiedras sietu
jālek divās kārtās

+

+

-

-

Kāpņu telpu sienu remonts

S3

S2

+
-

 Pagraba kāpņu telpas un
dzīvokļa sienas siltinājums
ar fasādes akmens vati
b=50mm

50

Jaunas gaiteņu sienas
izbūe un siltināšana ar
akmensvati b=150mm

S4

Lodžiju margu izbūve un
siltināšana ar akmensvati
b=150mm

S5
150

+
-

150

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

Lodžiju sienas siltinājums
ar fasādes akmens vati pie
ieejām b=100mm

S1*

150

+

-

250

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām -
λ<=0,036 W/(mK)  - 150 mm

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=250; h=200

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Sienu pīrāgs - S4

Kaļķa cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām -
λ<=0,036 W/(mK)  - 150 mm

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Sienu pīrāgs - S5

Kaļķa cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

1 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem
grunts daļā

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta

Mehāniski atdalīt netīrumus, virsmu
mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot
augstspiediena mazgātāju.
Pirms darbu uzsākšanas virsmu
izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG
(vai ekvivalentu)

Nodrosināt virsmas izlīdzināšanu,
ievērojot 20mm/m līdzenumu.
Izmantot izlīdzinošo sastāvu
SAKRET PM Super (vai
ekvivalentu)

Grunti SAKRET FM-G atšķaidīt ar
ūdeni 1:3

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Pirms siltumizolācijas izbūves
pārliecināties par fasādes
līdzenumu, lai nodrošinātu
siltumizolācijas materiāla blīvu
piekļaušanos sienai, t.sk.
nodrošināt gruntēšanu.

Nodrošināt virsmas
izlīdzināšanu, ievērojot
20mm/m līdzenumu. Nelielus
nelīdzenumus var līdzināt ar
līmjavu SAKRET BAK.
Būtiskiem līdzināšanas
darbiem rīkoties līdzīgi kā
cokola risinājumā.

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) 50 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Esoša iekšsiena

Universalā iekšdarbu špakteļtepe sienām un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

1:20 AR-18

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

-23022023

Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

23022023

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

SIENU PĪRĀGI

SIENU PĪRĀGI, M 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:
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Pagraba griestu siltināšana

P1

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

Grīdas siltināšana zem lodžijām

P2 Veikt  virsmas sagatavošanu.
Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai.

Griestu virsmu sagatavot
analogi fasādes virsmas
sagatavošanai.

Attīrīta esošā pārseguma konstrukcija
1
5
0

150 mm

-

Jumta siltinājums un segums

P3

+

1
0

0
1

2
0

3
0

2
5

0

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

Ieejas jumtiņa siltinājums un
segums

P4

1
0

0

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

1
0

0  Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

100 mm

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Ja konstatēta nenoturīga
pagraba griestu virsma (krīts
vai tml.), veikt tā tīrīšanu!
Veicot virsmas sagatavošanu,
novērst javas pildījuma
drupšanu no pagraba un
kāpņu telpas griestiem. Izkalt
esošo bojāto šuvi, veikt
gruntēšanu ar grunti SAKRET
TGW vai ekviv.
un šuvi aizpildīt ar poliuretāna
hermētiķi.

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

280 mm

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Kāpņu telpu griesti

P5 -

+

Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots
Universāla gatavā špaktele
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtīāju

Griestus pirms špaktelēšanas
attīrīt no drūpošām daļām,
krīta

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

1:20 AR-19

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla

montāžu nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu

šuvēs.

-23022023
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Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
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PĀRSEGUMU PĪRĀGI

PĀRSEGUMU PĪRĀGI, M 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:



SKATS NO
FASĀDES PUSES

MARKA B x H

L01

PIEZĪMESMAINĀMO LOGU
SKAITS

1800 x
1450

2250 x
1450

2250 x
1450

L02

L03

L04

Loga siltumcaurlaidības
koeficients:
Dzīvokļu logiem U ≤
1.1W(m²xK),

PVC profils
3 stiklu pakete, paredzēt
Thermix tipa distanceri

Krāsa iekšpusē  -
Balta - RAL 9010
Gaiteņiem tumši pelēks, analogi
jau esošjaiem gaiteņa logiem
asīs 3-2
Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei

Paredzēt ROTO tipa funitūru

Ūdens necaurlaidības klase: 8A
Vēja slodzes izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības klase: 4

Pirms logu pasūtīšanas izmerus
precizēt dabā.

Kopējo logu skaits:        35
Maināmo logu skaits:     9
Nemaināmo logu skaits:26

Kopējo logu skaits:      55
Maināmo logu skaits:   18
Nemaināmo logu skaits:37

Kopējo logu skaits:      90
Maināmo logu skaits:    24
Nemaināmo logu skaits:66

Kopējo logu skaits:        90
Maināmo logu skaits:    24
Nemaināmo logu skaits:66

2250

600 750

1
4
5
0

L05

2200 x
730/

1450x
1450

Kopējo logu skaits:        1
Maināmo logu skaits:     1
Nemaināmo logu skaits: 0

L06

6000x
1500 Kopējo logu skaits:      89

Maināmo logu skaits:   89
Nemaināmo logu skaits:0

L07 2400x
1000

Kopējo logu skaits:        24
Maināmo logu skaits:    20
Nemaināmo logu skaits:4

1
5
0
0

3000

800 1000 800

750

2250

300

750

1
4
5
0

300
750

1800

300

650

1
4
5
0

650

2300

2
2
0
0

730

1
4
5
0

8
0
0

1450

3000x
1500

6000

1
5
0
0

2400

715

1
0
0
0

750715

SKATS NO
FASĀDES PUSES

MARKA B x H

D01

PIEZĪMESMAINĀMO
DURVJU SKAITS

2600x
2150

Metāla durvju bloks
Durvīm paredzēt aizvērējmehānismu
Uzstādīt durvju atduru
Gaiteņa durvīm paredzēt durvju kodu
ar čipu, U ≤ 1.60 W(m²xK)

Pagraba durvis slēdzamas.

Iekšpusē un ārpusē krāsa vienāda -
atbilstoši krāsu pasei

2600

1050 1060490

2
1
5
0

3
0

0

6
0

0

300
380

JUMTA, BĒNIŅU

LŪKAS MARKA

JUMTA, BĒNIŅU

LŪKU SKAITS

SKICE

Maināmo lūku skaits:       2

Nemaināmo lūku skaits:  0

Kopējais lūku skaits:        2

Jumta lūka

JL01

 Jumta lūka:

 - Uw=1.60 W/(m²*K);

 - Ugunsizturība EL30

 - Slēdzama

1
0
0
0

1000

Kopējo durvju skaits:        6
Maināmo durvju skaits:     6
Nemaināmo durvju skaits:0

SKATS NO FASĀDES PUSESMARKA B x H

R01

PIEZĪMESMAINĀMO
 SKAITS

Metāla
ventilācijas
restes
Krāsa - atbilstoši
krāsu pasei, uzstādīt
insektu sietu

885 x
580 22

885

5
8

0

1:50; 1:100 AR-20-23022023
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LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS
RESTU SPECIFIKĀCIJA

LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:50

PIEZĪMES
1. Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Gecco 3 ventilācijas iekārtu;
2. Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
3. Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu;
4. Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 30 - 50 mm;
5. Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.
6. Esošiem - sagalbājamiem durvju blokiem paredzēt uzstādīt durvju atduras.

Būvniecības
ierosinātājs:
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Betona bortakmens BR 100.20.8

Šķembas Fr.20-60 mm

600

1
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0

Betons C16/20
280
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2 - 2,5 %

RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm
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n
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 BETONA BRUĢAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēta un sablīvēta

600

~
1
5
0

~
5
0

1
0
0

Sienu pīrāgs - S5

Pārseguma tips - P1
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  - 100 mm

Stūra profils ar lāseni un

sietu SAKRET ED C(01) vai

ekvivalents

Attīrīta esošā pārseguma konstrukcija

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

1 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem
grunts daļā

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta

1:20 AR-21

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

COKOLA UN PIRMĀ STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS SILTINĀŠANAS MEZGLS , M 1:20

-23022023
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COKOLA UN PIRMĀ STĀVA LODŽIJAS GRĪDAS
SILTINĀŠANAS MEZGLS

Būvniecības
ierosinātājs:
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 BETONA BRUĢAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Dolomīta atsijas Fr.2-8 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēta un sablīvēta
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~
1
5
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~
5
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Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(λ<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

1 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās

5 - 8 mm

Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem
grunts daļā

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta

Pārseguma tips - P1
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)  - 100 mm

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

1
0

Dībeļnagla, solis 300 - 350

Akmens vates
papildus siltinājums

Stūra profils ar lāseni un sietu

SAKRET ED C(01) vai

ekvivalents

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Deformācijas šuves profils
Stūra profils

Stiklšķiedras siets

+

-

Siltumizolācija

Blīvlenta

Piebloķētās ēkas jumts

Stūra profils ar lāseni un sietu SAKRET
ED C(01) vai ekvivalents

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

1:20; 1:10 AR-22

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu

nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, M 1:20

 MEZGLS M-1, M 1:10

-23022023
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COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, DEFORMĀCIJAS ŠUVE
UN PIEBLOĶĒTO ĒKU MEZGLS

DEFORMĀCIJAS ŠUVE, M 1:20

PIEBLOĶĒTO ĒKU MEZGLS, M 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:



JUMTA DZEGAS MEZGLI 

1:20 AR-23

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

2302202323022023

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Jumta dzegas mezgls, 1:20

Jumta dzegas mezgls virs lodžijām, 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30

MIN 1.5°

Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu jumta karnīze

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Stūra profils

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30

Apdares dēļi b=20

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

MIN 1.5°

Profilētas renes āķis, S=700

Profilēta rene - cinkots skārds ar
PURAL pārklājumu

150

100 Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu jumta karnīze

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

7
0



JUMTA PARAPETA,JUMTA LŪKAS UN AERATORA MEZGLS

1:20 AR-24

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

2302202323022023

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Jumta parapeta mezgls, 1:20

Jumta lūkas mezgls, 1:20

Jumta aeratora mezgls, 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:

Mitrumizturīgs saplāksnis
b=15
Impregnētas brusas
50x50 un 75x50

Ruberoīda starplika

Jauns gāzbetona mūris
h=200

40

5
0

1
5
0

2
8
0

Cinkots metāla leņķis
b=1.5, s=300mm

Cinkots skārds ar PURAL
pārklajumu b=0.5mm

5°

Teleskopiskais jumta izolācijas
dībelis ar skrūvi

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

Uzstādāmi papildus
pakārpieni, nokļūšanai
 uz jumta

Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK),
ugunsdroša (EI30) jumta lūka
0.65x0.78 m. Slēdzama.

Pieslēgumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolācijas
slāni un uzkausējamo
ruļļamateriālu 3 kārtās

Skārda lāsenis pa perimetru

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

Siltumizolācijā veidojams gaisa
savākšanas kanāls

Uzkausējamā materiāla
virsklāja 3 papildu kārtas

Jumta aerators Ø110

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs



LODŽIJU MARGU IZBŪVES  MEZGLS, M1:20

1:20 AR-25

LODŽIJAS ATJAUNOŠANAS MEZGLS

PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve.
3. Pirms lodžiju atjaunošanas demontēt esošos skārda lāseņus, lodžiju ekrāna plātnes, esošās hidroizolācijas.
4. Lodžijas margu sasaistīt kopā ar sienu, izmantojot stiegrojumu Ø8mm.

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

2302202323022023

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Būvniecības
ierosinātājs:

30-40

5°

Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu nosegjosla
(arī sānos)

Katru otro kārtu

stiegrot ar Mumfor

stiegrojumu

PVC palodze

balta

1
0
0
0

Stūra profils ar lāseni un sietu SAKRET
ED C(01) vai ekvivalents

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām -
λ<=0,036 W/(mK)  - 150 mm

Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes

Sienu pīrāgs - S5

Kaļķa cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents



Stūra profils RAWLPLUG TFIX 8S

Šķēlums "1"

Hidroizolācija SAKRET
TCM vai ekviv.

Siltinājumu uzstādī iespējamā

biezumā, pakāpeniski palielinot

biezumu, nezaudējot iespēju

atvērt durvis.

Stūra profils

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160. Divās kārtās

100 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Šķēlums "1"
Hidroizolācija SAKRET

TCM vai ekviv.

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

100 mm

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Stūra profils

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

1
0

100

m
i
n
 
1
5
0

Uzkausējamā ruļļmater.
virsklāja 1 papildus slānis

Stūra profils ar lāseni un sietu SAKRET ED

C(01) vai ekvivalents

Stiprinājuma dībelis

Paredzēt lieveņa remontu
30% no kopējā virsmas
laukuma

Blīvlenta ALB - EXT

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  - virsklājs

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

100 mm

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

MIN 1.5°

Stiprinājuma dībeļi
Profilēta tekne - cinkots skārds ar PURAL
pārklājumu b=125 ar teknes āķiem S=700mm

Cinkota skārda ar PURAL
pārklajumu jumta karnīze
pa perimetru

IEEJAS MEZGLU SILTINĀŠANA; M1:50

1:50 AR-26

IEEJAS MEZGLU SILTINĀŠANAPIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls

uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola pīrāgam C1, papildinot ar hidroziolācijas slāni virs armējošās kārtas

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana

2302202323022023

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

ŠĶĒLUMS 1-1; M1:50

Būvniecības
ierosinātājs:



Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Cietās akmens vates
pildījums

Riģipša loksne

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037

30-40

5°

Šķēlums "2"

Iekšējā palodze (PVC)
Cietās akmens vates
pildījums
Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Ārējā palodze - karsti cinkotas
tērauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL pārklājums

Palodzes profils

Cietās akmens vates
pildījums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

-

+

+

100

Sienas pīrāgs - S1
Stūra profils ar lāseni un
sietu SAKRET ED C(01)
vai ekvivalents
Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

3
0
-
5
0

+

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037

Stūra profils
SAKRET EC vai ekviv.

Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Riģipša loksne

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Sienas pīrāgs - S1

Papildus armējošā sieta
loksne

Armējošā sieta loksne

5°

Bauroc U-bloks U250

2 x stiegras 10Ø,L=2530mm,
tērauda marka B500B

Stūra profils

SAKRET EC vai ekviv.

Betons  C20/25

2

2

3

3

2
0
0

200

Betona spilvens C20/25. Stiegrot
ar četrām steigrām Ø10mm,

B500B, L=130mm

Bauroc U-bloki U250

Stūra profils

SAKRET EC vai ekviv.

LOGU MONTĀŽAS MEZGLS, M 1:10

1:10 AR-27

Piezīmes:

1. Durvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
2. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
3. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši

ražotāja norādījumiem;
4. Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo

apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla
špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju.

5. Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša
plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai

6. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
7. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama

ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
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ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA
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PIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents

materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

AS GASO PIEZĪMES:

Siltinot ēku, gāzes vadus un pievadus nedrīkst iebūvēt, lai to nepieļautu ir divi varianti:

1.VARIANTS gāzes ievadmezglsir jāpārbūvē, attālinot no sienas līdz 0,5 m attālumam. Lai to veiktu, jāvēršas AS ''Gaso'' iecirknīar iesniegumu par iepriekš minēto darbu veikšanu vai pie
jebkura cita būvkomersanta attiecīgajā jomā, iepriekš to saskaņojot ar AS ''Gaso'' iecirkni.

2.VARIANTS nepārbūvējot gāzes ievadmezglu, paredzot ap gāzes vadiem nišas. Nišas shēma dota rasējumā. Niša jāveido gar visu gāzes vadu, kas izveidots uz fasādes gan
horizontāli, gan vertikāli. Pirms un pēc darbu uzsākšanas izsaukt AS ''Gaso'' iecirkņa pārstāvi.

Ja darbu veikšanas apjomos ir paredzēti rakšanas darbi zemāk par 0,3 m gāzes vadu, gāzes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā, jānoslēdz ''vienošanās par zemes darbu
izpildes noteikumiem gāzes vadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā'' AS ''Gaso'' iecirknī.
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Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
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Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.
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A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Īpašuma robeža

APZĪMĒJUMI

Atjaunojamā ēka

Ieeja ēkā

Esoši koki un krūmi

Zāliens

Esošs asfalta vai bruģakmens segums

 gāze

Esošs gāzes vads

Esoši sakaru kabeļi

d100 met

Esoša sadzīves kanalizācija

d

1
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0

Esošs ūdensvads

2d60.3/125

Esoša siltumtrase

Esoša elektroapgādes līnija

ĒKU EKSPLIKĀCIJA UN APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule
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11220103 U2a 5/1PROJEKTĒJAMĀ ĒKA
1.

ZEMESGABALA KADASTRA APZĪMEJUMS

0.322 ha

80090042104001 5559.31272.6 21438

1000 500

KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kābeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām,

ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

80090042104
PLATĪBA:

Piezīmes:

1. Projektējamā ēka atrodas zemesgabala austrumu daļā, un ēkas atjaunošana ietekmē blakus esošās būves, uz to jumtiem paredzēts uzstadīt sastatnes lai veiku galu sienu
siltināšanu.

2. Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno esošais zāliens un esošie piebraucamie ceļi, ja tie tiek bojāti;
3. Veicot rakšanas darbus, esošiem sakaru un zemsprieguma kabeļiem jāuzstāda divdaļīga aizsargcaurule. Aizsargcauruļu skaits precizējams uz vietas būvniecības laikā.

Uzstādāms, ja atrokot kabelis tiek konstatēts. Papildus aizsargcauruli uzstādīt apgaismojuma kabeļiem gadījumā, ja tie konstatēti zem grunts līmeņa
4. Veikt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus atbilstoši AR un DOP risinājumiem, t.sk. atbilstoši AR un DOP skaidrojošam aprakstam;
5. Esošo lietus kanalizācijas sistēmu saglabāt, pēc nepieciešamības pārcelt esošās akas un saīsināt vai pārvietot lietus kanalizācijas caurules. Apjomu precizēt būvniecības laikā!
6. Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
7. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc 
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas
nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu vara kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos
tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums <1.0m

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums >1.0m

Proj. zemējuma

lenta

Proj. zemējuma

lenta

>
0

.
5

m

>
0

.
5

m

PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI

ĢENERĀLPLĀNS , M1:250

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

-RD-10 cinkota apaļdzelzs, izolēta

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-Zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

ALU RD-8 stieple

BLAKUS ESOŠĀ ĒKA2.

BLAKUS ESOŠĀ ĒKA3.

80090042119001

80090042112001

PROJEKTĒJAMĀS ĒKAS
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Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
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Pirms sastatņu uzstādīšanas
saskaņot ar autoruzraugu

sastatņu novietošanas
risinājumu pie fasādes.

Pirms sastatņu uzstādīšanas
saskaņot ar autoruzraugu

sastatņu novietošanas
risinājumu pie fasādes.

AS "Sadales tīkls" kābelis.
Ap kābeli 300mm attāluma

cokola siltinājumu neuzstādīt.

100

1
0

0

100

1
0

0Cokola siltinājums

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1:500 -

energoefektivitātes paaugstināšana

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

DOP-1

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

APZĪMĒJUMI

Atjaunojamā ēka

Sastatņu / rakšanas zona

Nožogojums koku aizsardzībai

Atklāta būvmateriālu novietne

Pārvietojams būvgružu konteiners

Strādnieku konteineru tipa ģērbtuves 

Pārvietojams konteineru tipa ofiss 

BIO tualete 

Ugunsdzēsības komplekts 

Brīdinājuma zīmes 

Būvdarbu transporta plūsma 

WC

PIEZĪMES
1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu  2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksa par patērēto

elektroenerģiju un  ūdeni;
4. Būvdarbi nemaina slodzes uz nesošām konstrukcijām, tāpēc montažas slodžu shēma nav nepieciešama;
5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli, neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu novietošanu;
6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskāņo Darbu veikšanas projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;
7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno!
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta darbus un bēniņu pārseguma siltināšanu, materiālu nokraušanai nepārsniegt 100 kg/m2. Pēc iespējas materiālus jumta un bēniņu zonā neuzglabāt. Nokraušanu izmantot tikai īslaicīgi!
10. Veicot balkonu atjaunošanas darbus, aizliegts veidot materiālu novietnes balkonos, izņemot gadījumus, ja būvuzņēmējs ir saņēmis saskaņojumu no dzīvokļa īpašnieka;
11. Balkoni nav ekpluatējamas brīdī, kad ir demontētas esošās margas vai kad notiek balkona pārseguma atjaunošana.
12. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstumā vai visa koka/krūma augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.
13. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
14. Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši norādēm AR un DOP skaidrojošā aprakstā.
15. Veicot cokola siltināšanas darbus, veikt skatrakumu inženierkomunikāciju tuvumā! Paredzēt papildus aizsardzību SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizācijai – šķelto cauruli.
16. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA Baltcom� pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
17. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA Baltcom� tīkla saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA Baltcom� pārstāvi).
18. Būvdarbu veicējam izstrādāt tādu Objekta būvdarbu realizācijas secību (DVP), lai tiktu nodrošināta Baltcom elektronisko sakaru sistēmas infrastruktūras aizsardzība un droša ekspluatācija

būvdarbu veikšanas gaitā. DVP obligāti saskaņot ar SIA Baltcom� pārstāvi.
19. Ja būvniecības ieceres realizācijas laikā tiek konstatēts, ka SIA Baltcom� valdījumā esošā infrastruktūra neļauj tālāko Objekta izbūvi bez tās pārvietošanas, paredzēt SIA Baltcom� infrastruktūras

pārvietošanu, Būvniecības ierosinātajam izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālākā Objekta izbūve iespējama tikai pēc SIA Baltcom� infrastruktūras pārvietošanas risinājuma saskaņošanas un
izpildes, atbilstoši LR likumdošanai un normatīvajiem aktiem

20. Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem
21. SIA "Baltcom"PEST pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu.
22. Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
23. SIA "Baltcom" jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju izbūves, PIRMS jumta siltināšanas / hidroizolācijas / seguma atjaunošanas! 20 darbu dienu laikā pirms jumta siltināšanas /

hidroizolācijas / seguma atjaunošanas darbu veikšanas, jumta statņu stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
24. Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar SIA "Baltcom".
25. Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
26. Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
27. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos tehniskos,

tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.
28. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:

Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc siltināšanas darbu  
pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

29. Sastatnes novietot tā, lai būtu brīva piekļuve esošajai elektroapgādes sadalnei, nodrošināta brīva sadalnes durvju atvēršana.

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA
1. Būvlaukuma norobežošana, sagatavošana;
2. Fasāžu siltināšana, logu, durvju montāža;
3. Cokola, pamatu siltināšana;
4. Pagraba pārseguma siltināšana;
5. Teritorijas labiekārtošana, t.sk. jaunas apmales izveide ap ēku.

Ieeja ēkā

Būvdarbu robeža - pagaidu 

nožogojuma līnija 

Gājēju/ne-būvdarbu transporta plūsma 

Papildu aizsargjumtiņi virs ieejām

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS , M1:500

1000 500

KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kābeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām,

ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

AS "Sadales tīkls" kābeļu ievadmezgls sienā

-RD-10 cinkota apaļdzelzs, izolēta

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-Zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

ALU RD-8 stieple

23022023

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

23022023

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums <1.0m

Šķērsojums ar 

inženierkomunikācijām, ja

komunikāciju dziļums >1.0m

Proj. zemējuma

lenta

Proj. zemējuma

lenta

>
0

.
5

m

>
0

.
5

m

PROJ. ZEMĒJUMA LENTAS ŠĶĒRSOJUMI

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
D



OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
AR, GP 
 

Lapa 1 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

AR skaidrojošais apraksts 
 

   Daudzdzīvokļu ēkas (zemes gabala kadastra apzīmējums 80090042104, būves kadastra 
apzīmējums 80090042104001), Jelgavas ielā 16, Olaine, būvprojekta dokumentācija izstrādāta pēc AS 
„Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 pasūtījuma un iesniegtās dokumentācijas:  

• Ēkas energosertifikāts;  

• Tehniskās apsekošanas atzinums.  
Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti 

atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem.  
Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus atbilstoši 

izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar 
siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas 
tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Minēto pasākumu 
rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās 
norobežojošām konstrukcijām, palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.  

Projekta AR sadaļas ietvaros veicamo darbu saraksts: 

1. Cokola siltināšana ar putupolistirolu (λ<=0,034 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot dekoratīvo apmetuma 
apdari. 

2. Ēkas ārsienu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm (λ<=0,036 W/(mK)), b=150mm, 
izveidojot masā tonēta dekoratīva struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm izmantojot minerālvates 
siltumizolācijas plāksnes 30-50 mm biezumā, izveidojot masā tonēta dekoratīva struktūrapmetuma 
apdari. 

3. Lēzenā jumta siltināšana no ārpuses ar akmensvates siltumizolāciju (λD≤0,036 un λD≤0,038) 250mm 
biezumā. Pa virsu uzklājot ruberoīda jumta segumu. 

4. Lodžiju jumta siltināšana ar cieto akmens vati 220 mm (λD=0,036 W/m*K) + 30mm (λD=0,038 
W/m*K), un jumta seguma izbūve. Uzstādīt jumta aeratorus. 

5. Lodžijām izbūvēt jaunu gāzbetona margu un siltināt ar siltumizolāciju 150 mm biezu (λd=0,036 
W/m*K). Pārējo lodžijas daļu aizstiklo ar jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,1 W/m2K. 

6. Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret PVC stikla pakešu logiem, U≤1,1W/m2K. Logu uzstādīšanu 
veikt izmantojot hermetizējošas blīvējuma lentes. 

7. Ieejas jumtiņa siltināšana no visām pusēm ar 100mm biezu siltumizolācijas slāni λ<=0,036 W/(mK))  

8. Jumta lūku nomaiņa uz energoefektīvam lūkām U≤1,6W/m2K. 

9. Kāpņu telpas stiklu bloku demontāža un jaunas gāzbetona sienas izbūve. Paredzēt katrā kāpņu telpā 
uzstādīt logus, sk. AR daļu. 

10. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts.  

Fasādes 

Kompleksi siltināšanas darbi tiek veikti esošai ēkai. Būves tehniskā inventarizācija tika veikta 2015. gadā. 
Ēkas energosertifikāts izstrādāts 2018 un tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts 2023. gadā. 
Apsekošana dabā veikta 2023. gadā. Ēkas galvenais lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu māja (1122). 
Apbūves laukums 1272,6 m2, kopējā platība ir 5559,3 m2, būvtilpums 21 438 m3. Ēkas pamati – 
dzelzsbetons, ārsienas – silikātķieģelis, pārsegumi – dzelzsbetons, jumts – dzelzsbetons. Atbilstoši tehniskās 
apsekošanas atzinumam būtiskas plaisas vai konstrukciju bojājumi netika konstatēti, konstrukcijas ir 
apmierinošā stāvoklī. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658


OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
AR, GP 
 

Lapa 2 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

 
 

Kompleksi siltināšanas darbi 

Ēkas paskaidrojuma raksts ir izstrādāta ar mērķi veikt pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai 

un norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības uzlabošanai. 

 

Ēkas būvapjoms, fasādes, bēniņi, jumts 

Lai nodrošinātu ēkas cokola un pamatu hidroizolāciju un siltumizolāciju, paredzēts veikt ēkas cokola attīrīšanu 

no bojātā un atslāņotā apmetuma, izveidot vertikālo hidroizolāciju un veikt cokola siltināšanu ar putupolistirolu 

100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Siltināšana jāveic no cokola un dzīvokļa ārsienas līdz 1m zem grunts 

līmeņa. Cokolam veidot apmetuma sistēmu, ko krāsot ar atbilstošo fasādes krāsu. Pirms darbu veikšanas 

virsma ir jāsagatavo, jāizlīdzina! Izveidot jaunu lietus ūdens novadjoslu 600 mm platumā ar kritumu virzienā no 

ēkas.  

Ārsienu siltināšana jāveic ar 150 mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,036 W/(mK). Obligāti jāsiltina logu ailas ar 

30-50 mm līdzvērtīgu materiālu (λD≤0,036 W/(mK). Ēkas logi tiek mainīti daļēji, un esošo logu iebūve ir veikta 

neņemot vērā iespējamo fasādes siltināšanu, tāpēc aiļu siltuma izolācijas biezums ir jāprecizē būvdarbu laikā, 

katram logam individuāli. Nav pieļaujama logu rāmju pilnīga aizsegšana ar ailu siltuma izolācijas plātnēm. 

Loga rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt redzamam ne mazāk kā 20 mm. Fasāžu siltināšanu veikt 

atbilstoši ETAG 004 prasībām. Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa punktveida siltumvadītspēja jānodrošina ≤ 

0.002 W/m²K. 

Siltuma izolācijas apdarei paredzēts izmantot “SAKRET” vai ekvivalentu apmetumu sistēmu. Pirms 

siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu (nodrošināt līdzenumu līdz 20mm/m), lai 

nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai. Starppaneļu šuves kuras ir drūpošas vai 

nenoturīgas ir jaatjauno. 

Fasāžu krāsošanai paredzēts izmantot gatavo tonēto apmetumu ar maksimālo grauda izmēru 2 mm. Pirms 

fasāžu apmešanas veicams kontrolkrāsojums, kas saskaņojams ar Pasūtītāju un projekta autoru. Esošās 

skārda palodzes paredzēts demontēt. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot un uzstādīt jaunas, rūpnieciski 

krāsotas skārda palodzes, kā arī citus nepieciešamos skārda elementus.  

Ēkai ir lēzens jumts, kuru nepieciešams siltināt ar akmens vates siltumizolāciju Paroc ROB 80 30mm biezumā 

λD≤0,038 W/(mK), Paroc ROS 30g 120mm biezumā λD≤0,036 W/(mK), Paroc ROS 30 100mm biezumā 

λD≤0,036 W/(mK). Uz akmens vates nepieciešams klāt jumta segumu Technonicol Technoelast EKP K-PS 

170/5000 – virsklājs un Technonicol Technoelast K-MS 170/3000 - apakšklājs. Jumta siltumizolācijas 

ventilēšanai nepieciešams uzstādīt Aeratorus 1 gab. uz 100m2 (skatīt jumta plānu). 

Logi un durvis 

Ēkai ir daļēji mainīti stikla pakešu logi PVC rāmjos. Paredzēts mainīt vecos logus pret jauniem stikla pakešu 

logiem PVC rāmjos, ievērojot U≤1,1 W/(m2K) dzīvokļu logiem un U≤1,1 W/(m2K) kāpņu telpu logiem.  

Pirms logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt dabā pēc esošajām un projektētajām ailēm pēc ailu 

ģeometrijas koriģēšanas.  

Paredzēts uzstādīt jaunas metāla durvis, aprīkotas ar koda atslēgu ar čipu.  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658
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Ventilācija 

Dzīvokļu, kā arī koplietošanas  logos (jaunos un esošos) jāparedz uzstādīt Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus 

ventilācijas vārstus. Ventilācijas sistēmai ir  jābūt mehāniski regulējamai, lai nodrošinātu pieplūstošā gaisa 

regulāciju, kā arī jānodrošina trokšņa aizsardzība un ienākošā gaisa attīrīšana. Logos iestrādātā ventilācija 

sistēma nodrošina nepieciešamo gaisa pieplūdi telpā, taču ventilācijas šahtas nodrošina piesārņotā gaisa 

izvadīšanu.  

Obligāti jāveic esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Veicot būvdarbus, pēc ventilācijās kanālu tīrīšanas, jāsaņem 

skursteņslauķa atzinums, kurā apliecināta kanālu iztīrīšana. Ja tīrīšanas laikā konstatēti kanālu bojājumi, 

aizbirumi vai tml., tas jānovērš, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas funkcionēšanu!  

1. Teritorijas labiekārtojums – esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi 

Teritoriju pēc būvdarbiem jānodod ne sliktākā stāvoklī, kā saņemot būvobjektu! Saglabājamie koki un krūmi 

aprīkojami ar aizsargžogiem. 

Paredzēts izbūvēt jaunu lietus novadjoslu. 

Veicot rakšanas darbus jāparedz esošo inženierkomunikāciju aizsardzība. Jāievēro 1m aizsargjosla ap 

inženierkomunikācijām – tur rakšanas darbi jāveic ar rokām, ievērojot piesardzību. Esošie sakaru un 

zemsprieguma kabeļi ievietojami dalītajās aizsargcaurulēs, ja tās ir novecojušas neesošas vai būvdarbu laikā 

bojātas. Gāzes ievadi ēkā saglabājami, veidojot aili siltumizolācijā, lai nodrošinātu to turpmāku ekspluatāciju. 

Esošos sakaru kabeļus, kā arī elektrības kabeļus, komunikācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu 

un ievadu ēkā nepieciešams saglabāt un nodrošināt to darbības nepārtrauktību. Visām komunikācijām 

jānodrošina piekļuve uzturēšanas vai bojājumu novēršanas vajadzībām ēkas ekspluatācijas laikā. 

Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas jāsaņem darbu atļauju  un jāveic iekšējo un arējo  esošo sakaru  

tīklu apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. Līdzīgi jārīkojas arī ar citām ēkā piekrītošām 

inženierkomunikācijām, saņemot darbu atļauju no atbilstošās institūcijas. 

Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām    
ieguldot tos penāļos( ja nepieciešams)  un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, 
nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. 

Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, 

kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā. 

Veicot darbus SIA “Baltocm” tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:  

1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt Baltcom 

pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv). 

2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo Baltcom tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu 

būvdarbu laikā saskaņot ar Baltcom pārstāvi).  

3. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta Baltcom PEST 

aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot ar Baltcom. 

4. Baltcom infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski 

saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar Baltcom pārstāvi un objekta īpašnieku. 
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5. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt Baltcom speciālistu (e-pasts: 

network@baltcom.lv). 

6. Kabeļus, kuri nepieder Baltcom, AIZLIEGTS stiprināt pie Baltcom jumta statņiem bez rakstveida 

vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar Baltcom. 

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts: 

 
  
 

1) Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslas likumam, MK 
noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru 
likuma prasībām. 

 
 

2) Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko 
sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.  

 
 

3) Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses 
sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.  

 
 

4) Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus 
pieprasīt atsevišķi.  

 
 

5) Projektā atspoguļot esošo kabeļu izvietojumu. 

 
 

6) Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju un pie sienas un griestiem stiprināti sakaru kabeļus, kā arī citi 
elektronisko sakaru tīkla elementi., nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, 
paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai.  

 
 

7) Pirms siltināšanas atvienot no sienām un griestiem stiprinātos sakaru kabeļus. Pēc siltināšanas pabeigšanas 
piestiprināt virs siltinājuma.  

 
 

8) Ja pie sienas un griestiem stiprinātos sakaru kabeļus atstāj zem siltinājuma, tad pagrieziena vietās izbūvēt 
revīzijas lūkas vismaz 30x30 cm .  

 
 

9)  Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv.  

 
 

10) 1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases 
uzrādīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv  

 
 
 

11) Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru 
tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam 
bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.  

 
 

12) Pirms ielas seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. 
Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses 
sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.  

 
 

13) Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.  

 
 

14) Pēc Projekta darbu pabeigšanas SIA ‘’Tet’’ elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko 
sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības pārbaudi, rezultātus 
fiksējot kopīgi ar SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi 
veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos 
aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā 
konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.  

 
 
 

15) Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.  
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OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine 
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS  
AR, GP 
 

Lapa 5 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

2. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jānoslēdz Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvniecībā radīto 

atkritumu izvešanu. Būvobjektā jānodrošina vismaz minimāla atkritumu šķirošana, kas ietver: 

- Bīstamie atkritumi; 

- Būvgruži (materiālu atlikumi, demontētais apjoms u.c.) 

- Metāllūžņi 

- Sadzīves atkritumi 

Būvuzņēmējam pirms Līguma slēgšanas jāvienojas par atkritumu apsaimniekošanas Līgumā ietvertajiem 

nosacījumiem. Jānodrošina pēc iespējas lielāka radīto būvgružu nodošana otrreizējai pārstrādei. Nedrīkst 

pieļaut atkritumu nešķirošanu tādā veidā bojājot tālāk izmantojamo, pārstrādājamo frakciju! 

 

3. Izmantojamie būvizstrādājumi 

Būvprojektā norādītie būvizstrādājumi uzskatāmi par kvalitātes kritēriju. Ir pieļaujama ekvivalentu vai labāku 

materiālu nomaiņa. Veicot nomaiņu, būvuzņēmējam jāiesniedz materiālu saskaņošanas forma, kurā ir 

apliecināta vismaz astoņu kvalitātes kritēriju atbilstība. Veicot jebkādu materiālu nomaiņu, svarīgākais 

kvalitātes kritērijs ir siltumvadītspējas koeficients un ugunsnoturības pakāpe. Tam seko pārējie kvalitātes 

kritēriji, atbilstoši katra konkrēta materiāla izmantošanas mērķim. 

 

4. Būvdarbu pabeigšana 

Pēc darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, inventārs, palīgēkas un būvgruži, kas radušies darbu 

veikšanas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no pieguļošās teritorijas, ja tas nepieciešams. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem atzīme no būvvaldes par darbu pabeigšanu. 

 

 

  

  

Sastādīja: J.Jaunsleinis        

   (paraksts)  (datums) 

Projekta vadītāja: 
G.Ābelīte;  
sert. nr. 1-00180 

       

   (paraksts)  (datums) 
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