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PIEZIMES:

1. Fasazu sturos palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms blvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA , Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Buvdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bivniecibas darbu
zonas buvobjekta robeZas uz bivdarbu veiksanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
5. SIA ,,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.
6. Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:"
- Sakaru kabeliem blvdarbu laika nepiecieSams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabe|u penalos, vai cita veida
aizsargos un péc siltinasanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piek|uvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat
kabeJu saglabasanu un funkcionésanas nepartrauktibu!
- Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabe|u atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institicija.
7. Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet”parstavi un veikt esosas sakaru tikla elementu apsekosanu daba, sakaru tikla saglabasanas un aizsardzibas pasakumu
un ar to saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteiksanu ekas blvdarbu veikSanas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.

Adrese:

Bavniecibas

A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas

B.K. reg. rér_;ifsz nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta Kudras iela 14, Olaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV |G. Abelite adrese:
lzstradaja J. Jaunsleinis Lapas
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