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Piebloķēta ēka Kūdras ielā 16
(kad. apz. 80090042004001)

Nomainīt visus kāpņu telpas logus uz
jauniem, daļēji aizmūrēt ailu no vienas
puses (100mm)

Demontēt visas atkritumu
šahtas visā ēkas augstumā.
Atvērumus aizbetonēt.

Tīrīt un pārkrāsot visus
lenterus un margas
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Demontēt uz fasādes esošos pilsētas
apgaismojuma sistēmas elementus

Atjaunot visu kāpņutelpu iekšējo
apdari - špaktelēt un krāsot
sienas, grīdas, griestus

Nomainīt logu, pilastru siltina pie loga
ar maksimāla biezuma siltinājumu,
neaizsedzot loga rāmi

Nomainīt logu, pilastru siltina pie loga ar
maksimāla biezuma siltinājumu,
neaizsedzot loga rāmi S1 S1 S1 S1 S1 S1

S1

Demontēt ķieģeļu pilastru
visā ēkas augstumāDemontēt ķieģeļu pilastru

visā ēkas augstumā
Demontēt ķieģeļu pilastru
visā ēkas augstumā
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Demontēt uz fasādes esošos pilsētas
apgaismojuma sistēmas elementus

Būvniecības laikā demontēt piebloķētās ēkas PVC
dēlīšu apdari un jumta nosegelementus, pēc
siltināšanas veikt noņemto elementu remontu un
atjaunot pirmssiltināšanas stāvoklī

Visu lodžiju
stiklotās daļas

aizmūrēt 150mm no
abām pusēm
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PIEZīMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu
zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

- Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida
aizsargos un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt
kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas nepārtrauktību!
- Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

7. Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim.
8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā, sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu
un ar to saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv
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J. Jaunsleinis
G. Ābelīte

Otrā, trešā, ceturtā, piektā stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Kūdras iela 14, Olaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-04

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114
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Otrā, trešā, ceturtā, piektā stāva plāns
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