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Lapa 1 

Būvprojekta daļas vadītāja: Gundega Ābelīte 

Būvprakses sertifikāta nr. 1-00180 

AR skaidrojošais apraksts 

1. Vispārīgā daļa 

Fasādes apliecinājuma karte ir izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, ēkas 

energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu. Projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši LR 

būvniecības normatīviem un standartiem. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kuras var būtiski ietekmēt tā 

realizāciju, nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu 

būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas. 

2. Projektēšanas normatīvie dokumenti 

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

MK Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, 

LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"; 

LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

LBN 202-18 „ Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”. 

Šo normatīvu, noteikumu un standartu nosaukšana ir tikai pārskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var 

nebūt uzskaitīti visi izmantotie dokumenti. 

3. Esošā situācija 

Kompleksi siltināšanas darbi tiek veikti esošai ēkai. Būves tehniskā inventarizācija tika veikta 2001. gadā. 

Ēkas energosertifikāts izstrādāts un tehniskās apsekošanas atzinums izstrādāts 2020. gadā. Apsekošana 

dabā veikta 2021. gadā. Ēkas galvenais lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu māja (1122). Apbūves 

laukums 716 m2, kopēja telpu platība ir 3639.2 m2, būvtilpums 11 364 m3. Ēkas pamati – dzelzsbetona bloki, 

betons, ārsienas – vieglbetona (gāzbetona) ārsienu paneļi, pārsegumi dzelzsbetona dobie paneļi, jumts – 

dzelzsbetona „vannas” paneļi. 

4. Kompleksi siltināšanas darbi 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte ir izstrādāta ar mērķi veikt pasākumus ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanai un norobežojošo konstrukciju siltuma pretestības uzlabošanai. 

Ēkas būvapjoms, fasādes, bēniņi, jumts 

Lai nodrošinātu ēkas cokola un pamatu hidroizolāciju un siltumizolāciju, paredzēts veikt ēkas cokola attīrīšanu 

no bojātā un atslāņotā apmetuma, izveidot vertikālo hidroizolāciju un veikt cokola siltināšanu ar putupolistirolu 

100mm biezumā (λD≤0,034W/(mK)). Siltināšana jāveic no cokola un dzīvokļa ārsienas līdz 1m zem grunts 

līmeņa. Cokolam veidot apmetuma sistēmu, ko krāsot ar atbilstošo fasādes krāsu. Pirms darbu veikšanas 

virsma ir jāsagatavo, jāizlīdzina! Izbetonēt jaunu betona lietus ūdens novadjoslu 600 mm platumā ar kritumu 

virzienā no ēkas.  

Ārsienu siltināšana jāveic ar 150 mm biezu izolācijas materiālu λ≤0,036 W/(mK). Obligāti jāsiltina logu ailas ar 

30-50 mm līdzvērtīgu materiālu (λD≤0,037 W/(mK). Ēkas logi tiek mainīti daļēji, un esošo logu iebūve ir veikta 

neņemot vērā iespējamo fasādes siltināšanu, tāpēc aiļu siltuma izolācijas biezums ir jāprecizē būvdarbu laikā, 

katram logam individuāli. Nav pieļaujama logu rāmju pilnīga aizsegšana ar ailu siltuma izolācijas plātnēm. 

Loga rāmim pēc logu aiļu siltināšanas ir jābūt redzamam ne mazāk kā 20 mm. Fasāžu siltināšanu veikt 

atbilstoši ETAG 004 prasībām. Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa punktveida siltumvadītspēja jānodrošina ≤ 

0.002 W/m²K. 
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Esošo koka karkasu starp logiem, tvaikizolācijas un siltumizolācijas atjaunošana, to veicot no ēkas ārpuses. 

Papildus jāizbūvē esošā koka karkasa paplatinājumu līdz esošo paneļu ārmalai. Koka karkass jāaizpilda ar 

siltumizolāciju (λD≤0,036 W/(mK). Siltumizolācijas aptuvenais biezums koka karkasā 100mm. Pie izbūvētā 

koka karkasa tiek stiprināta fasādes vate 150mm biezumā (λD≤0,036 W/(mK), uz kuras uzklāj apmetumu. 

Veikt balkonu remontu kā uzrādīts AR lapās.  

Pagraba pārseguma siltināšanai izmantot putupolistirolu (λD≤0,036 W/(mK), 100 mm biezumā un veidot 

armējošo slāni. Esošos noliktavu nodalījumus pagrabā pēc iespējas demontēt, lai nodrošinātu nepārtrauktu 

siltinātu plakni. Eošos elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltinājuma. Inženierkomunikācijas pārcelt virs 

siltinājuma, ja pagraba plānos, GP-1 un DOP-1 nav atrunāts savādāk. Ja elektroinstalācijas vadus nav 

iespējams pārcelt, aiz siltumizolācijas slāņa, tos jāievieto atbilstošās kabeļu aizsargcaurulēs. 

 

Siltuma izolācijas apdarei paredzēts izmantot “BAUMIT” vai ekvivalentu apmetumu sistēmu. Pirms 

siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu (nodrošināt līdzenumu līdz 20mm/m), lai 

nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai. Starppaneļu šuves kuras ir drūpošas vai 

nenoturīgas ir jaatjauno. 

Fasāžu krāsošanai paredzēts izmantot gatavo tonēto apmetumu ar maksimālo graudiņu izmēru 2 mm. Pirms 

fasāžu apmešanas veicams kontrolkrāsojums, kas saskaņojams ar Pasūtītāju un projekta autoru. Esošās 

skārda palodzes paredzēts demontēt. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot un uzstādīt jaunas, rūpnieciski 

krāsotas skārda palodzes, kā arī citus nepieciešamos skārda elementus.  

Ēkai ir saliekamā jumta konstrukcija, veikt esošā jumta labošanas darbus – labot izdrupumus un atjaunot 

hidroizolāciju. Uz ēkas jumta ir ventilācijas izvadi ar skārda jumtiņiem. Nepieciešams veikt esošās skārda 

jumtiņu krāsošanu (jumtiņiem kas ir apmierinošā stāvoklī – nav cauri, salocīti v.tml.), lai samazinātu rūsas 

radītās sekas, kā arī nomainīt bojātos skārda jumtiņus. Ventilācijas atveres nosegt ar Rabicas sietu, 

nodrošinot aizsardzību pret putniem. Paredzēt uzstādīt jaunu, vieglas konstrukcijas jumta lūku, nodrošinot 

pilnīgu hidroizolāciju. Nepieciešams uzstādīt jaunus lapu ķērājus uz esošiem lietus novadkanāliem. 

Ēkai ir tehnisko bēniņu stāvs, kuru nepieciešams siltināt ar beramo vati 300mm biezumā λD≤0,041 W/(mK). 

Veicot siltumizolācijas pūšanas darbus, jāņem vērā vates sēšanās 10 %. Beramās vates ieklāšanai 

nepieciešams izveidot pagaidu atvērumus fasādē. Atvērumus veidot pēc iespējas tajās vietās kur ir ventilācijas 

atvērumi tos paplašinot un pēc bēniņu siltināšanas pabeigšanas daļēji aizmūrēt atstājot atvērumu ventilācijai. 

Atvērumu izmērus un izvietojumu precizēt objektā uz vietas.  

Logi un durvis 

Ēkai ir daļēji mainīti stikla pakešu logi PVC rāmjos. Paredzēts mainīt vecos logus pret jauniem stikla pakešu 

logiem PVC rāmjos, ievērojot U≤1,1 W/(m2K) dzīvokļu logiem un U≤1,1 W/(m2K) kāpņu telpu logiem.  

Pirms logu izgatavošanas ailu izmērus precizēt dabā pēc esošajām un projektētajām ailēm pēc ailu 

ģeometrijas koriģēšanas.  

Ēkai ir esošas slēdzamas metāla durvis kuras paredzēts atstāt, bet kurām paredzēts uzstādīt kodu ar čipa 

atslēgu. Gaitenī izveidot atsevišķu pieslēgumu elektrības tīklam koda atslēgai. 
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Ventilācija 

Atbilstoši MK Nr. 340, 64. punktam, jānodrošina vēdināšanas atveres ēkas pagrabstāvā. To kopējam 

šķērsgriezuma laukumam jābūt ne mazākam kā 1/400 no pagraba grīdas laukuma. Lai to nodrošinātu, 

paredzēts uzstādīt aluminija ventilācijas restes iekšpusē ustādīt insektu sietu. 

Atbilstoši LBN 211-15 69.puntam auksto bēniņu vēdināšanai norobežojošās konstrukcijās nepieciešamas 
atveres, kuru šķērsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no bēniņu laukuma. Lai to nodrošinātu, ir paredzēts 
esošājās ventilācijas atverēs uzstādīt plastmasas restes (daļu no esošajām aizmūrēt, sk. AR daļu) no ārpuses 
un iekšpusē uzstādīt insektu sietu. 
 
Papildus fasādē paredzēts atjaunot vēdināšanas atveres, ņemot vērā esošos vēdināšanas kanālus. Tos 
nepieciešams attīrīt un nosegt ar plastmasas ventilācijas restēm 150x150 mm, krāsa atbilstoši krāsu pasei. 

Dzīvokļu, kā arī koplietošanas  logos (jaunos un esošos) jāparedz uzstādīt Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus 

ventilācijas vārstus. Ventilācijas sistēmai ir  jābūt mehāniski regulējamai, lai nodrošinātu pieplūstošā gaisa 

regulāciju, kā arī jānodrošina trokšņa aizsardzība un ienākošā gaisa attīrīšana. Logos iestrādātā ventilācija 

sistēma nodrošina nepieciešamo gaisa pieplūdi telpā, taču ventilācijas šahtas nodrošina piesārņotā gaisa 

izvadīšanu.  

Obligāti jāveic esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Veicot būvdarbus, pēc ventilācijās kanālu tīrīšanas, jāsaņem 

skursteņslauķa atzinums, kurā apliecināta kanālu iztīrīšana. Ja tīrīšanas laikā konstatēti kanālu bojājumi, 

aizbirumi vai tml., tas jānovērš, lai nodrošinātu dabīgās ventilācijas funkcionēšanu!  

5. Teritorijas labiekārtojums – esošo inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi 

Teritoriju pēc būvdarbiem jānodod ne sliktākā stāvoklī, kā saņemot būvobjektu! Saglabājamie koki un krūmi 

aprīkojami ar aizsargžogiem. 

Paredzēts izbūvēt jaunu lietus novadjoslu. 

Veicot rakšanas darbus jāparedz esošo inženierkomunikāciju aizsardzība. Jāievēro 1m aizsargjosla ap 

inženierkomunikācijām – tur rakšanas darbi jāveic ar rokām, ievērojot piesardzību. Esošie sakaru un 

zemsprieguma kabeļi ievietojami dalītajās aizsargcaurulēs, ja tās ir novecojušas neesošas vai būvdarbu laikā 

bojātas. Gāzes ievadi ēkā saglabājami, veidojot aili siltumizolācijā, lai nodrošinātu to turpmāku ekspluatāciju. 

Esošos sakaru kabeļus, kā arī elektrības kabeļus, komunikācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas pievadu 

un ievadu ēkā nepieciešams saglabāt un nodrošināt to darbības nepārtrauktību. Visām komunikācijām 

jānodrošina piekļuve uzturēšanas vai bojājumu novēršanas vajadzībām ēkas ekspluatācijas laikā. 

Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas jāsaņem darbu atļauju  un jāveic iekšējo un arējo  esošo sakaru  

tīklu apsekošanu dabā,  SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē. Līdzīgi jārīkojas arī ar citām ēkā piekrītošām 

inženierkomunikācijām, saņemot darbu atļauju no atbilstošās institūcijas. 

Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām    
ieguldot tos penāļos( ja nepieciešams)  un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vietā, 
nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās. 

Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, 

kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā. 
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SIA “Latvijas Propāna gāze” Tehnisko noteikumu apraksts: 

 

-  Esošās  kastes demontāžu 
-  Visu ievadu rekonsrtukciju (Veic LPG ar saviem līdzekļiem) 
-  Gāzesvadi siltinājuma nišā 200mm uz katru pusi no gāzesvada, skatīt AR daļas rasējumus 
-  Būvuzņēmējs 5 d.d. pirms darbu uzsākšanas sazinās ar mūsu kompāniju t.28614260 

 

Veicot darbus SIA “Baltocm” tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:  

1) 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom” pārstāvi 

(e-pasts: network@baltcom.lv). 

2) Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā 
paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku 
(risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). 

3) Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta Baltcom PEST 
aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. 

4) Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku 
īpašniekiem/pārvaldniekiem.   

5) SIA "Baltcom" PEST pārvietošanas  gadījumā ne mazāk kā trīs(3) mēnešus pirms objekta būvprojekta 
realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu. 

6) Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts: 
network@baltcom.lv). 

7) SIA “Baltcom” jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju izbūves, PIRMS jumta siltināšanas / 
hidroizolācijas / seguma atjaunošanas! 20 darbu dienu laikā pirms jumta siltināšanas / hidroizolācijas / 
seguma atjaunošanas  darbu veikšanas, jumta statņu stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" 
speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv). 

8) Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta statņiem bez rakstveida 
vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar SIA "Baltcom". 

9) Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu/ierīkošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa 
temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C. 

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts: 

 
  
 

1) Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslas likumam, MK 
noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru 
likuma prasībām. 

 
 

2) Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko 
sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.  

 
 

3) Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses 
sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.  

 
 

4) Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus 
pieprasīt atsevišķi.  

 
 

5) Projektā atspoguļot esošo kabeļu izvietojumu. 

 
 

6) Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju un pie sienas un griestiem stiprināti sakaru kabeļus, kā arī citi 
elektronisko sakaru tīkla elementi., nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, 
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paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai.  

 
 

7) Pirms siltināšanas atvienot no sienām un griestiem stiprinātos sakaru kabeļus. Pēc siltināšanas pabeigšanas 
piestiprināt virs siltinājuma.  

 
 

8) Ja pie sienas un griestiem stiprinātos sakaru kabeļus atstāj zem siltinājuma, tad pagrieziena vietās izbūvēt 
revīzijas lūkas vismaz 30x30 cm .  

 
 

9)  Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv.  

 
 

10) 1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases 
uzrādīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv  

 
 
 

11) Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru 
tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam 
bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.  

 
 

12) Pirms ielas seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. 
Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses 
sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.  

 
 

13) Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.  

 
 

14) Pēc Projekta darbu pabeigšanas SIA ‘’Tet’’ elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko 
sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības pārbaudi, rezultātus 
fiksējot kopīgi ar SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi 
veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos 
aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā 
konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.  

 
 
 

15) Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.  

 

 

6. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jānoslēdz Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvniecībā radīto 

atkritumu izvešanu. Būvobjektā jānodrošina vismaz minimāla atkritumu šķirošana, kas ietver: 

- Bīstamie atkritumi; 

- Būvgruži (materiālu atlikumi, demontētais apjoms u.c.) 

- Metāllūžņi 

- Sadzīves atkritumi 

Būvuzņēmējam pirms Līguma slēgšanas jāvienojas par atkritumu apsaimniekošanas Līgumā ietvertajiem 

nosacījumiem. Jānodrošina pēc iespējas lielāka radīto būvgružu nodošana otrreizējai pārstrādei. Nedrīkst 

pieļaut atkritumu nešķirošanu tādā veidā bojājot tālāk izmantojamo, pārstrādājamo frakciju! 

7. Izmantojamie būvizstrādājumi 

Būvprojektā norādītie būvizstrādājumi uzskatāmi par kvalitātes kritēriju. Ir pieļaujama ekvivalentu vai labāku 

materiālu nomaiņa. Veicot nomaiņu, būvuzņēmējam jāiesniedz materiālu saskaņošanas forma, kurā ir 

apliecināta vismaz astoņu kvalitātes kritēriju atbilstība. Veicot jebkādu materiālu nomaiņu, svarīgākais 
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kvalitātes kritērijs ir siltumvadītspējas koeficients un ugunsnoturības pakāpe. Tam seko pārējie kvalitātes 

kritēriji, atbilstoši katra konkrēta materiāla izmantošanas mērķim. 

 

 

8. Būvdarbu pabeigšana 

Pēc darbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, inventārs, palīgēkas un būvgruži, kas radušies darbu 

veikšanas laikā kā no būvlaukuma, tā arī no pieguļošās teritorijas, ja tas nepieciešams. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem atzīme no būvvaldes par darbu pabeigšanu. 
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DARBU ORGANIZĀCIJA OBJEKTĀ 

Darbu organizācijai projektā papildus ņemti vērā: 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 

Būvdarbu laikā jāievēro: 

LR Darba aizsardzības likums; 

MK Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 

MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, IX sadaļa. 

MK Nr. 660 "Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība" 

MK Nr. 333  “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”. 

Šo normatīvu, noteikumu un standartu nosaukšana ir tikai pārskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var 

nebūt uzskaitīti visi izmantotie dokumenti. 

9. Būvlaukuma raksturojošie parametri 

Būvdarbus plānots veikt īpašumā Meža ielā 18, Jaunolainē. Zemes gabalu kopējā platība ir 0,3192 ha. Uz 

zemes gabaliem kopumā atrodas 1 ēka, kurā plānoti būvdarbi. Ēka atrodas teritorijas centrālajā daļā.  

Būvprojekta risinājumi paredz esošās daudzdzīvokļu ēkas kompleksu siltināšanu. Būvprojekts izstrādāts 

balstoties uz Pasūtītāja uzdevumu, ēkas energosertifikātu un tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas 

inventarizācijas materiāliem, kā arī foto fiksācijām. 

10. Būvdarbu veikšana 

Būvdarbi veicami atbilstoši izstrādātajai dokumentācijai, kā arī ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. 

Darba aizsardzības pasākumi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”. Darbu organizācija jāveic atbilstoši LR “Darba aizsardzības likums”, no kura iziet papildinājumu 

prasības MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” un MK noteikumi Nr. 

238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP), precizējot 

detalizētu montāžas vai demontāžas aprakstu. Montāžas precizitāti noteikt ne mazāku kā to nosaka LBN un 

izgatavotāja tehniskās prasības. 

Būvlaukuma zona jānorobežo ar pagaidu žogu vai signāllenti. Nožogojums jāatzīmē ar drošības zīmēm 

atbilstoši MK  2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”. Būvprojektā un DOP sadaļā nav norādītas atsevišķas bīstamās zonas, taču būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par būvdarbu laikā radušos bīstamo zonu norobežošanu. Tādā gadījumā tās jāapzīmē atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās. 

Būvlaukuma teritorijā aizliegts atrasties nepiederošām personām. Lai to nodrošinātu, pēc nepieciešamības 

objektā jānodrošina apsardze un/vai video novērošana. 

Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta, tāpēc jānodrošina visi nepieciešamie drošības pasākumi veicot 

būvdarbus. 

Tehnoloģisko transportu un būvniecības metodes, ņemot vērā darba apstākļus un būvuzņēmuma rīcībā 

esošo tehniku, jāparedz "Darbu veikšanas projektā (DVP), ko izstrādā būvuzņēmējs pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 
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Darbu veikšanas projektu būvuzņēmējs saskaņo ar pasūtītāju, būvuzraugu (ja attiecināms) un autoruzraugu. 

11. Būvdarbu kalendārais grafiks 

Būvniecības laikā būvuzņēmējs izstrādā atsevišķus DVP tekošajiem darbiem.  Atsevišķs DVP tiek iesniegts 2-

3 nedēļas pirms darbu veikšanas. To saskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu, ja attiecas. Būvuzņēmējam, 

uzsākot būvdarbus, jāsagatavo detalizēts kalendārais grafiks, kā arī plānotā naudas plūsma. Papildus 

jānorāda piesaistīto darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikšanas kalendārais grafiks būvdarbu 

laikā ir precizējams atbilstoši situācijai. 

Materiālu piegāde būvobjektā veicama saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas kalendāro 

grafiku. Materiālu uzglabāšana būvdarbu ģenerālplānā norādītajā vietā vai ēkas daļās, kur nenotiek būvdarbi, 

to saskaņojot ar ēkas īpašnieku. 

12. Būvgružu apsaimniekošana 

Būvuzņēmējam, uzsākot darbus, jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju. Bīstamo būvgružu 

utilizācijai (tai skaitā azbestu saturošo atkritumu) utilizācijai slēdzams līgums ar sertificētu būvgružu utilizācijas 

firmu, kurai ir attiecīgas atļaujas. 

13. Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus” un “Darba aizsardzības likumam”. Uzsākot būvdarbus būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu 

aizsardzības plāna izstrādi ņemot vērā darbaspēka un tehnoloģiskā aprīkojuma kapacitāti. 

Būvdarbu laikā par darba aizsardzību un ugunsdrošību būvlaukumā atbild darbu vadītājs. 

Būvlaukumā jānodrošina brīva pārvietošanās darbiniekiem un nepieciešamajam tehniskajam transportam. 

Materiālu pārvietošana, nokraušana un izmantošana nedrīkst apdraudēt darbinieku drošību. 

Būvdarbu ietekme uz blakus esošām ēkām un zemes gabaliem 

Būvdarbu laikā ēka tiek ekspluatēta, taču darbi nepasliktina esošo ēkas konstrukciju noturību. Blakus esošās 

dzīvojamās ēkas atrodas ~ 25 m no atjaunojamās ēkas rietumu daļā un ~ 20 m austrumu daļā, un būvdarbi 

nerada nekādus draudus šīm ēkām. 

Būvdarbu laikā netiek skarti citi īpašumi. Ēkai piekrītošais zemes gabals pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaglabā 

ne sliktākā stāvoklī, kā tas ir pirms būvdarbu veikšanas. 

Inženierkomunikācijas  

Ēka ir pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām - aukstā ūdens apgāde, karstā ūdens apgāde, gāzes 

pieslēgumam, kanalizācija, elektroapgāde, vājstrāvas tīkli. Būvdarbu laikā jānodrošina esošo 

inženierkomunikāciju aizsardzība un saglabāšana ne sliktākā stāvoklī kā tas ir pirms būvdarbu veikšanas. 

Esošie gāzes vadu ievadi saglabājami, veidojot ailes siltumizolācijas slānī.  

Būvdarbu laikā jāizvērtē pagaidu pieslēguma vietas būvdarbu veikšanas nepieciešamībai. Tās jāsaskaņo ar 

ēkas īpašnieku. 
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Iespējamie riska faktori būvlaukumā 

Būvlaukumā iespējamie riska faktori saistīti ar darbu augstumā virs 1,5 m (fasāžu siltināšana, arī pagraba 

pārseguma siltināšana), kas var radīt  ietekmi uz būvdarbu veicēja veselību un drošību, gadījumā ja netiek 

ievēroti visi nepieciešamie darba drošības pasākumi un netiek izmantoti atbilstoši darba aizsardzības līdzekļi. 

Ja darbuzņēmējs nav kompetents pret kādu no veicamo darba aizsardzības pasākumu, tad detalizētus 

ieteikumus var saņemt konsultējoties Valsts darba inspekcijā, pie būvinspektora vai būvvaldē. 

Teritorijas norobežošana, atbildības 

Pārbūvējamās ēkas tuvumā nepieciešama vieta īslaicīgai būvmateriālu un demontēto materiālu uzglabāšanai 

un nokraušanai, kā arī jānodrošina vieta būvgružu konteinerim. Visā būvdarbu laikā būvlaukums jānorobežo ar 

pagaidu žogu vai signāllenti, kā arī jānodrošina teritorijas apzīmēšana ar nepieciešamajām drošības zīmēm, 

lai garantētu darbinieku drošību. 

Būvlaukuma pagaidu būves, pārvietojamie konteineri strādnieku sadzīves vajadzībām, darbu vadītāja 

pārvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami būvlaukuma dienvid-austrumu daļā norobežotā 

būvlaukuma zonā. 

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs, un tā 

pienākumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Būvdarbu veikšanu var uzsākt pēc atzīmes saņemšanas fasādes apliecinājuma kartē un nepieciešamo 

sagatavošanās darbu izpildes. 

Būvdarbu veicējs visā būvdarbu laikā atbild par:  

- Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu; 

- Brīvi pieejamām darba vietām; 

- Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu tehnisko stāvokli; 

- Materiālu zonu iekārtošanu un marķēšanu; 

- Bīstamo materiālu pareizu izmantošanu un transportēšanu; 

- Atkritumu un būvgružu savākšanu, šķirošanu un transportēšanu. Būvlaukumā neuzglabāt lielu 

daudzumu atkritumus un būvgružus; 

- Darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības grafikā vai būvprojektā; 

- Darbinieku informēšanu par darba drošības pasākumiem; 

- Darba vietas piemērošanu prasībām par trokšņa līmeņa ievērošanu un risku, kas saistīts ar 

nokrišanu; 

- Darbinieku nodrošināšu ar pārģērbšanās un atpūtas telpām; 

- Pirmās palīdzības sniegšanu. 

 

Uzsākot būvdarbus darbu vadītājam jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbam ar 

elektroierīcēm, apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu. Piekļūšanai vai piebraukšanai pie būvlaukuma 

ugunsdzēsības inventāra jābūt brīvai. 

Ugunsdrošības pasākumi būvobjektā organizējami atbilstoši MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 

prasībām. 
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Darba aizsardzības pasākumi būvdarbiem ar paaugstinātu risku 

Būvdarbu laikā ir paredzēts uzstādīt sastatnes, un darbi tiks veikti augstumā virs 1,5m, līdz ar to ir jāievēro 

darba aizsardzības pasākumi darbam augstumā. 

Pirms uzsākt darbu augstumā, jānovērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

darba vides iekšējās uzraudzības kārtību un jānosaka pasākumi darba vides riska samazināšanai vai tā 

novēršanai. Veicot darbu augstumā, darba virsmu nožogo vai nostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un 

neradītu risku drošībai un veselībai. Ja novērtējot darba risku, konstatēts, ka nevar ievērot minētās prasības, 

uzņēmējam ir jānodrošina darba aprīkojums, kas ir vispiemērotākais drošas vides radīšanai un uzturēšanai un 

kura izmēri un konstrukcija ir piemērota darba veidam un paredzamajai slodzei un ļauj droši pārvietoties. 

Pārvietošanās starp piekļūšanas līdzekļiem un darba platformām nedrīkst palielināt kritiena risku. 

Veicot darbu augstumā izmanto kolektīvos aizsardzības līdzekļus – stacionāros aizsardzības līdzekļus, tai 

skaitā aizsagnožogojumu, drošības platformas. Aizsargnožogojuma horizontālo malu paredzēt trīs līmeņos – 

augšējā marga vismaz 1,00 m augstumā, starpmargas vismaz 0,50 m augstumā, kājlīste vismaz 0,15 m 

augstumā. 

Maksimālā vertikālā statiskā slodze uz kāpnēm nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo slodzi darba 

pozīcijā. 

14. Būvlaukuma sagatavošana un iespējamā darbu secība 

Atbildīgais būvdarbu veicējs būvlaukuma teritorijā iezīmē un norobežo bīstamās zonas. Par būvlaukuma darba 

organizāciju, iekšējo kārtību un apsardzes noteikumiem atbild būvdarbu vadītājs. 

Piebraukšana būvobjektam tiek nodrošināta pa esošo iebrauktuvi zemes gabalā. Būvlaukuma teritorijā 

materiālu pārkraušana paredzēta manuāli vai izmantojot maza izmēra tehniku. 

Būvmateriālu un būvkonstrukciju īslaicīga uzglabāšana nodrošināma zemes gabala robežās šim nolūkam 

paredzētajā uzglabāšanas laukumā. Būvmateriālu izvietošana veicama ņemot vērā apsvērumus par optimālu 

materiālu izvietojumu, lai netiktu traucēta transporta kustība un būvdarbu veikšana. Materiālu krautni veidot tā, 

lai netiktu traucēta pārvietošanās dažādām tehnikas vienībām. 

Lielgabarīta būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes objektā organizē atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

saskaņojot to ar pasūtītāju un būvuzraugu (ja attiecināms) un ņemot vērā būvniecības darbu kalendāro 

grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

 
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi: 

- Pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības 

normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esamību; 

- Nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav atbilstības 

apliecinājuma; 

- Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt piegādāto un iebūvēto 

būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu atbilstības 

apliecinājumus. 

Būvdarbu veikšanai būvlaukumā uzstādāms būvlaukuma birojs, t.i. viens konteineru tipa vagoninš, 

pārvietojuma 1 BIO tualete, būvlaukuma ugunsdzēsības komplekts 1 gab. darbinieku pārģērbšanās telpas, kā 

arī slēgta materiālu nokraušanas vieta. kas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku un jāorganizē esošās ēkas telpās. 
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Būvlaukuma nodrošināšanai būvlaukuma teritorijā jāierīko atklātais materiālu nokraušanas laukums un 

jāparedz vieta būvgružu konteinerim. Pie būvlaukuma jāuzstāda būvdarbu brīdinošas zīmes. 

Galveno būvdarbu veikšanas secība: 

- Būvlaukuma sagatavošanas darbi; 

- Fasādes siltināšana, t.sl. logu un durvju montāža, balkonu atjaunošana; 

- Pamatu un cokola siltināšana; 

- Pagraba pārseguma siltināšana; 

- Teritorijas labiekārtojums, t.sk. apmales ap ēku atjaunošana. 

15. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi visā būvniecības laikā. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā. Ja 

noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie paskumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 

radušos piesārņojumu. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes no 

darba procesā iesaistītajiem mehānismiem. 

Darba teritorija jānodrošina ar pārvietojamo biotualeti. Būvuzņēmējam jānoslēdz atbilstošs līgums par 

biotualešu uzstādīšanu un apkalpošanu.  

Būvniecības objekts un tā apkārtnē esošie ceļi un teritorija jāuztur tīra, lai transporta un citas tehnikas 

pārvietošanās rezultātā neveidotos putekļi. 

Būvobjektā jāizmanto instrumenti, kam ir CE marķējums un ar mazāku trokšņa izplatību, kā arī nedrīkst lietot 

bojātus instrumentus. Būvniecības gaitā jāizvēlas iekārtas ar mazāku vibrācijas līmeni. 

Būvdarbu laikā būvobjektā jāizmanto LR sertificēti un standartiem atbilstoši materiāli un izstrādājumi. 

16. Beigu norādījumi 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas  jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP)  

  

Sastādīja: J.Jaunsleinis        

   (paraksts)  (datums) 

Projekta vadītāja: 
G.Ābelīte;  
sert. nr. 1-00180 

       

   (paraksts)  (datums) 
 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658




















MAINĀMO LOGU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

PIEZĪMES
1. Logus (esošos un maināmos) aprīkot ar Gealan Gecco 3 ventilācijas iekārtu;
2. Logu skicē norādītie izmēri mērīti no fasādes puses;
3. Pirms logu pasūtīšanas veikt izmēru precizēšanu dabā;
4. Nodrošināt logu ailes siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu 20 - 50 mm;
5. Visiem maināmiem logiem jāparedz furnitūra.

MAINĀMO LOGU, DURVJU, LŪKU UN
VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA

MAINĀMO VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:50

MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

1:50;1:100 -

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 18, Jaunolaine, LV-2127

SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr.
40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

09122020 09122020 AR-9

MAINĀMO JUMTA UN BĒNIŅU LŪKU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

PIEZĪMES
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  Kāpņu telpas logs:

- PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²*K);

 - Iekšpuse RAL 9010;

 - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei;

 - Uzstādīt PVC palodzi

 - Atverams/atgāžams;

 - Paredzēt slēdzamu loga rokturi;

 - Katrā kāpņu telpā apakšējam logam  un logam starp 4. un 5.

stāvu uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas sistēmu

(vai ekvivalentu);
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  Dzīvokļa logs:

 - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²*K);

 - Iekšpuse RAL 9010;

 - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei;

 - Uzstādīt PVC palodzi

 - Atverams/atgāžams;

 - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas

    sistēmu (vai ekvivalentu);

  Dzīvokļa logs:

 - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²*K);

 - Iekšpuse RAL 9010;

 - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei;

 - Uzstādīt PVC palodzi

 - Atverams/atgāžams;

 - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas

    sistēmu (vai ekvivalentu);

  Dzīvokļa logs:

 - PVC profils ar 3 stikla paketi, Uw=1.1 W/(m²*K);

 - Iekšpuse RAL 9010;

 - Ārpusē atbilstoši krāsu pasei;

 - Uzstādīt PVC palodzi

 - Atverams/atgāžams;

 - Uzstādīt Gealan Gecco 3 dabīgās ventilācijas

    sistēmu (vai ekvivalentu);

MAINĀMO LOGU
SKAITS

Kopējo logu skaits:        16
Maināmo logu skaits:    16
Nemaināmo logu skaits:0

Kopējo logu skaits:        80
Maināmo logu skaits:    35
Nemaināmo logu skaits:45

Kopējo logu skaits:        62
Maināmo logu skaits:    31
Nemaināmo logu skaits:31

Kopējo logu skaits:        48
Maināmo logu skaits:    19
Nemaināmo logu skaits:29

PIEZĪMES

D01 4

DURVJU

LOGU

MARKA SKAITS

DURVJU

LOGU
SKICE

Kāpņu telpas vējtvera durvis:

- PVC durvis

 - Iekšpuse/ārpuse - tonēts, tonis

saskaņot būvniecības laikā ar

pasūtītāju un autoruzraugu

 - uzstādīt aizvērējmehānismu

 - Pirms jauno durvju uzstādīšanas

demontēt esošās koka durvis;

Pildiņš

Stikla pakete

2
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5
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900

SKATS NO FASĀDES PUSESMARKA B x H

R01

PIEZĪMESMAINĀMO
 SKAITS

150 x
150 52

Plastmasas
ventilācijas
restes
Krāsa - balta
RAL 9003

R02 500 x
200

15

R03 600 x
150

28

150

1
5

0

500

2
0

0

600

1
5

0

Alumīnija
ventilācijas
restes
Krāsa - dakstiņu
sarkana
RAL 8004

Plastmasas
ventilācijas
restes
Krāsa - dakstiņu
sarkana
RAL 8004

JUMTA, BĒNIŅU

LŪKAS MARKA

JUMTA, BĒNIŅU

LŪKU SKAITS

SKICE

Maināmo lūku skaits:       1

Nemaināmo lūku skaits:  0

Kopējais lūku skaits:        1

Maināmo lūku skaits:       1

Nemaināmo lūku skaits:  0

Kopējais lūku skaits:        1

6
0
0

800

8
1
0

920

Jumta lūka

JL01

Bēniņu lūka

BL01

 Bēniņu lūka:

 - Uw=1.60 W/(m²*K);

 - Ugunsizturība EL30
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