SIA ,US ARHITEKTI”

REGISTRACIJAS NR.: 40203020228,
BUVKOMERSANTA REG. NR.:13303
KLANCIEMA IELA 25- 20, RIGA, LV-1046
TALR./FAX: 29114927;

E-PASTS: salvis.stafeckis@inbox.lv

ARHITEMKTI

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA
(EKAS FASADES APLIECINAJUMA KARTE)

OLAINES NOVADS, OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
(GRUNTS GAB. KAD. NR. 8080 008 0395)

STADIJA — EKAS FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SEJUMS 1

VISPARIGA DALA,
ARHITEKTURAS DALA (AR),
DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

PROJEKTA VAD.: SIA "US ARHITEKTI”, REG.NR. 40203020228, BUVKOM.NR.:13303
ARHITEKTS — OSKARS SALPUTRA (SERT.NR. 1-00345)

PASUTITAJS:  SIA "ZEIFERTI”, REG. NR. 40003419183

RIGA, 2020



PROJEKTETAJS: SIA "US ARHITEKTI”, REG. NR. 40203020228, BUVKOM.NR.:13303
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 20-25, LV-1046
TALR.: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
ARHITEKTS — OSKARS SALPUTRA (SERT.NR. 1-00345)

PASUTIJUMA NR.: US/P-01-10.08.20

PASUTITAJS: SIA “ZEIFERTI”, REG. NR. 40003419183; ADRESE:
OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE,
"ZEIFERTI”, LV-2127 TALR.: 67965897, e-pasts:
zeiferti@inbox.lv

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES
ATJAUNOSANA )
(EKAS FASADES APLIECINAJUMA KARTE)

OLAINES NOVADS, OLAINES PAGASTS,
JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
(KAD. NR. 8080 008 0395)

BUVES VEIDS: DZIVOJAMA EKA, CC 1122
EKAS GRUPA: II GRUPA

STADIJA — FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
SEJUMS 1

VISPARIGA DALA,
ARHITEKTURAS DALA (AR),
DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

SIA "US ARHITEKTI"”

VALDES LOCEKLIS: SALVIS STAFECKIS

PROJEKTA AR, DOP

DALAS VADITAJS: OSKARS SALPUTRA
AUTORS, ARHITEKTS: SALVIS STAFECKIS
\II |
gl
_._-_—\Illl J,‘\_ —=
AUTORS, ARHITEKTS: EGONS UPMALIS |

RIGA, 2020



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEiA IELA 8

PROJEKTA SASTAVS
SEJUMA NR. / MARKA | NOSAUKUMS Q;gg'é?(ﬁ-;rgs
SEJUMS 1
VISPARIGA DALA - ]
PROJEKTA VISPAREJA DOKUMENTACIJA
TAA | TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS OSKARS UPMALIS

_ _ Sertifikata. Nr. 4-05060
EKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKATS UN | KRISTAPS KASS,

BISINAJUMU PAR_SKATS Sert.nr EA3-0013
FF | EKAS FOTO FIKSACIIAS
SA | SKAIDROJOSAIS APRAKSTS SIA ,US ARHITEKTI",

BK.R.NR. 13303

OSKARS SALPUTRA

PROJEKTA AR DALAS VADITAIS,
SERTIFIKATA. NR. 1-00345

ARHITEKTURAS DALA
AR ARHITEKTURAS RISINAJUMI SIA ,US ARHITEKTI",

BK.R.NR. 13303

OSKARS SALPUTRA

PROJEKTA AR DALAS VADITAIS,

SERTIFIKATA. NR. 1-00345

BUVDARBU ORGANIZESANA
DOP | BUVDARBU ORGANIZESANAS PLANS SIA ,US ARHITEKTI",

BK.R.NR. 13303

OSKARS SALPUTRA

PROJEKTA AR DALAS VADITAIJS,

SERTIFIKATA. NR. 1-00345




DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEiA IELA S

PROJEKTA SEJUMA SATURS

NOSAUKUMS MARKA | Lapa Nr.

TITULLAPA 1
BUVPROJEKTA SASTAVS 2
SEJUMA SATURS 3

4

BUVPROJEKTA AUTORI
IPASUMA TIESIBAS APLIECINOSO DOKUMENTU KOPIJAS: 5-10
-ZEMESGRAMATU APLIECIBA, ZEMES ROBEZU PLANS
KOPIPASNIEKU BALSOSANAS APTAUJAS REZULTATU PROTOKOLS 11
INVENTERIZACIJAS LIETA 12-34
TOPOGRAFISKAIS PLANS TI 35
BUVES TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS TAA 36 - 65
EKAS ENERGOSERTIFIKATS AR PIELIKUMIEM 66 - 95
LPG TEHNIKSIE NOTEIKUMI 96
LPG IZVADS-IEVADS DN50_TIPVEIDA RISINAJUMS 97
AS VSADALES TIKLS” TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. 30AT00-03/TN-15058 98-99
EKAS FOTO FIKSACIJIAS FF 100-101
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS SA 102 - 105




DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEiA IELA 8

PROJEKTA AUTORI, IZSTRADATAJI

SPECIALITATE VEICAMAIS PIENAKUMS VARDS, UZVARDS SERTIFIKATA NR.
PROJEKTA VADITAJS, OSKARS SALPUTRA

ARHITEKTS ARHITEKTS, AR, DOP DALAS SIA YUS ARHITEKTI”, 1-00345
VADITAJS BK.R.NR. 13303

ARHITEKTS PROJEKTA AR, DOPDALAS | 212 S i
AUTORS, IZSTRADATAJS '

BK.R.NR. 13303

PROJEKTA AR, DOP DALAS EGONS UPMALIS

ANATEA SIA YUS ARHITEKTI”,
AUTORS, IZSTRADATAIS BK.R.NR. 13303

ARHITEKTS




Zemesgrimalas informacija par ipafumu hitps:/fwww. hursoft.lv/zgr/search/showFolio?aid=10 184 XKATZ&pr...

Il no3

Ah LURSOFT’
Tor&zlja Sola

Olainos Odans up slibuige, AS
09.201,7.65

19.10.2020 15:4D:42

Zemesgramatas informacija par ipasumu

Zemeas gabals ar kadastfa nurmury 8080 G08- 0395,
Spdilch esoss
T, Nr 8587, [Bmums 25:05:2000; Tesnese Sanrite Sienane -

2.1, Uz zemes gabala atrodas dzivojama méja (kadastra apzi mé]ums 8080 008 0395 001}

... [Spéka esoss . S B
2.2. M3ja 12 dzivokja Tpadum, ' T gs3me

_ iSpskd esods

2.3. Atzime - dzivokla Tpagumam Nr. 12 atvért nodalijuma Nr. 4391-12,
Spéké eso§s

0.1127 ha

3.1, Atznme dzwokla |pa§umam Nr. 11 atvér{ nodal’fuma Nr 4391 1.
Spéks esods

T om, Wi, 300000785706, s 12.07,2004; losnese Dace Jansone

4.1. IAtzTme - dzivok|a TpaSumam Nr. 5 atvrt nodalljuma Nr. 4391-5,
Spéké esoés

5.1, Atzlme dzwokla Ipaéumam Nr. 4 atvért nodamuma Nr 4391-4‘
Spéld esoés

383, I8 e Sarfiito Stlrraf
6.1. Atzrme dzivok[a ipagumam Nr 8 atvert nodal‘juma Nr. 4391-8.
Speka eso&s

74, 721/098372.1 km

i1 Atsime - dzivokla Tpadumam Nr. 3 atvart nodalijuma NI, 4391-3.
Spéica esoés

Speké es08s

10.1. Atzime - dzivok[a |pa§.umam Nr. 10 atvért nodal'juma Nr. 4391- 10
Spéka esoés

41.1. Atzime - dAvokla |pa§umam Nr. 6 atvdrt nodaffjuma K. 43916,
SpEka esofs

12.1. AtzZime - dvaokla Tpasumam Nr. 9 atvért nodalljuma Nr. 4391-9
Speké 65088

2020.10.19, 15:40




Zemesgramatas informacija par paSumu

2no3

Nav ierakstu

__|Speka esods

Tpadnieks: OLAINES PAGASTA PASVALDIBA, nodoldu maksétaja keds 50000048580

Pamats: 2000. gada 16, marta uzziga Nr, 216 par zemes gaba!a RTgas rajona Olaines pagasta
daudzdzivok|u dzivojamas majas Jaunolaing MrZa iela 8 kadastra Nr.8080-008-0395 zemes
piederibu.

Spékid esols

" T2um. Nr. 8567, Brmunrs 25.05,2000, feshese Samite Stirm

ja kods 90000048580, Tpasuma tiesTba

Persona; Olaines pagasta pasvaldiba, nodok|u maks
izbeigusies.

hitps://www.fursolt.Iv/zgr/search/show Folio?aid=10 184 XKATZ&pr...

Spéké esofs

Nav ierakstu

AtzTme - uz zemes gabaia atrodas daudzdzTvok|u dzivojama maja, kuras dzivokli privatizéti
saskand ar lkumu "Par fauksaimniecibas uzn@mumu un zvejnieku kelhozu privatizaciju”,
Spoka esods

165 m*

2.1. Atzime - kanalizAcijas vads apsaimnicko$anas joska 55m x 3m.
Spéka esods B

3.1, AtZime - gazes vads {tranAts), apsaimnleko§anas josla 85m x 3m. 165 m?
Spaka esoss

4.1. Atzime - Gdensvads, apsaumnleko§anas josla 6m x 3m. 18 m?
Spakis esods

5.1, Atzime - magistrala siltumtrase (tranzts), apsaimnieko$anas Josla 54m x 3m. 162 m?

_ |Speks esofs i

5.1. Atzime - dzivojamd forda elektrokabelis (tranzits), apsaimniskoganas josla 50m x Sm 150
Spekd esols B

7.1, Atzime - telefona tiklu kabeli, apsaimnieko$anas josla 2m x 7m. 14 m?
Speka esods

8.1. Famats: 2000, gada 16. marta uzzina Nr. 216 par zemes gabala Rigas rajona Olaines pagasta
dawdzdzivokju dzTvojamas mijas Jaunolaing MrZa iela 8 kadastra Nr.8080-008-0395 zemes
piedertbu,
Speké esoés

Datu apstrades pakalpojuma cena: 5.60 EUR

2020.10.19. 15:40




Zemesgramatas informacija par Tpadun

3nod

hitps://www.lorsoft.lvizgt/search/show Folio?aid=10 184 XK ATZ&pr...

@ Lureoft, Lursoft (T 1987-2020 Lursoft Ir Labijas Republkas Uzg&mumu Reflslra Informicljas atkallzmantolajs. Lletotd)s, llelojol sisibmas, apremas levirot
Autoriestbu likumy, Fizisko personu datu apsiriides (lkuma prasfbas un Lursoft alstomas izmantoSanas noteliumus. Listoldlam aizilegls lzmantol jobkadas
automalizaias sistémas vai iekarias (robolus) plekiuvel slsiomat bez raksiiskes saskano$anas ar Luraoft. Dats bdzas esolajal informécijal tr nformalvs ralsturs un
tal nav juridiska spaka. Lursoft nenea nekadu albiidibu par darbTeém val Bmurmiern, kas balsfill uz sapemto pakalpojunu,

A% LURSORT Mitisa lok 0| Riga, LV-1001 |wwwlursolt i | TAk, 67044300 ) E-pusts Info@plurselLfv

2020.10.19. 15:40



Forma A

LATVIJAS REPUBLIKA

Rigas rajona
Olaines pagasta
dzivojamas majas Nr.85

Zemes kadastra N° 8080-008-0395

7ZEMES ROBEZU PLANS

Robezas noteiktas atbilstosi Olaines pagasta Zzemes komisijas 28.05.97. lémumam Nr. 155

Robezu plans sastadits péc 1997.gada robezu uzmeridanas materialiem M 1: 500

Zemes kopplatiba ir 0.1127 ha

Zemes ipasums registréts
zemes gramata

zemes gramatu nodalas

. gada

Nodalijuma (folijas) N°

Zemes gramatu nodalas prieksnieks:

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rigas rajona nodala

Nod. vaditdjs E. Kapostins




EKSPLIKACIJA =
tatl skalta ZEMES
no 1as
zemes lauk - [ZVIETOJUMA SHEMA
noga- saim. tIrumi
balu koppla-|izmant.| un auglu | nosusi- krd - |pagal-|parejas
Nr. tiba halzeme ptmotosg dérzi |n&ta mezi m3j1  |mi zemes
2.1127 ga27 | —
ROBEZPUNKTU KOORDINATES
1992. GADA SISTEMA
X Y
W2 .
21 | 2949661 499363.08 @_\}C\?‘ dz. maja Nr.85
120 | 29496202 499388.36 3 >
69 | 29491860 49338184 \,(,‘E» %
70 | 29482254 499356.50 ©
MEROGA KOEFICENTS 0.9995 A

f 120

pagalms
@.1127

70

ROBEZU APRAKSTS :
A-B dzTvo jem&s ms jas Nr.86 zeme
B-A Oleines pagasta pasvaldibas zeme
Mérogs 1: 500
Nr. zemes ierTcIbes projektd un kontoru fotokartes Ne.

T 5449

Valsts zemes dienesta
Rrgas rajona nodajas
Mérniecibas birojs

Birojo voditays | Vg | GRotko 16.82.98.

Robezos uzmerijo /C/ GZ1liskis 21,8397,

Yo
Planu zTmé jo MW’LI JVetlonds 09.02.98.




LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS
LIELRIGAS REGIONALA NODALA

Puskina iela 14, LV - 1050, Riga, Latvija, tel.7213023
Rigas rajona filiale - Daugavpils iela 31, LV-1011, Riga, Latvija, tel.. 7 228401, fakss 7 213025

&
i % =~
3 %
1} L
k L

Aeop. sa20 25 ),/(Mﬁrzha - ﬂ/rafﬁ/ 7
/ 7 7
IZZINA

1. Ar Rigas rajona Olaines pagasta Zemes komisijas 1997. gada 28. maija
lémumu Nr. 155 pieskirta zeme pastavigd lietoSana Olaines pagasta dzivojamas majas
Nr. 85 uzturéSanai.

2. Ar Rigas rajona Olaines pagasta Padomes 1999. gada 5. maija lémumu
Nr. 46&2 bijusajai SIA Olaine majai Nr.85 noteikta jauna adrese - Meza iela Nr. 8.

3. Izdarot instrumentalo uzmériSanu, zemes gabala kopplatiba 9;1127 ha.
Kadastra Nr. 8080-008-0395.

4. Zemes gabals atrodas uz 1940. gada 21. juliju bijusa ipasuma “VILITES”
teritorija.

5. Ar VZD Rigas rajona nodalas 1999. gada 14.maija lémumu Nr. 13/589
atjaunotas IpaSuma tiesibas :

Laimai SPRANCMANEI, personas kods 150951-12357, uz 1/3 domajamo
dalu;’

Janim VILITIM, personas kods 260949-12356, uz 1/3 domajamo dalu;

Dacei ZIRNITEI personas kods 101071-12352, uz 1/6 domajamo daly;

Daigai JANAUSKALI, personas kods 101071-12360, uz 1/6 domajamo dalu,

uz pienakosos mantojamas “VILITES” maju zemes 36.92 ha kopplatiba.

Bijusi “VILITES” ipaSuma dala, pieskirta Olaines pagasta dzivojamas majas
Nr.85 (MeZa iela Nr.8) uzturésanai, kopplatiba 0.1127 ha, mantiniekiem atgriezta ka
lidzvértiga zeme Olaines pagasta teritorija cita vieta.

6. Citu pieprasijumu uz $o zemes gabalu nav.

\

Lielrigas regionilas nodalas Rigas rajona filidles-va

A.Tiesnieks
7964586



SIA Zeiferti

reg.Nr. 40003419183
K{ w Ug& “ﬁ Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LvV-2127
i}%

0}7\ : Meia iela 8, Jaunolaine dzivok|u ipasnieku
IESNIEGUMS

Saskana ar 2020.gada 6.aprila ékas Mezia ielas 8, Jaunolainé (turpmak — Eka)
energosertifikatu lidzam SIA “Zeiferti” Ekas dzivoklu Tpagnieku varda izstradat tehniskos
dokumentus - tehniskas apseko$anas atzinumu, projektu energoefektivitates
paaugstinasanai.

Dzivoklis Ipasnieks / parstavis | Paraksfs Datums

Meiza iela 8 dz.1 @ djff ;,;;:fg ﬁ/ A2 06 2 ¢ .
— y) - 77 e
Meza iela 8 dz.2 < M;KS{;{SM(IQM% %’/ {3.06.250

- v
Me?a iela 8 dz.3 ,,-\hu fma ﬁ%f%% 19 0¢ . ww

vessietnsaze 0\l ol %@w Ay 4706 Heso

Meza iela 8 dz.5 .%’W Wl ” ./9% AONO
/

i LAY
MeZa iela 8 dz.6 s ,';T-_'-Qef(é, _fzu;&.

1 , , a0
N4 'fil»-’t‘& 17 O ZDi0

[

Me3a iela 8 dz.7 @Z/ Smfg__?%“”q 49.08.202¢>
Meza iela 8 dz.8 :/Z/M "%M W fﬁ%»&?w
Meza iela 8 dz.9 Rt feen k& (%% S OC. RV

L ; Efbb:\d: ; & i 4
Meza iela 8 dz.1& 4 %»cf- woptpie Vs W 24 O 6.0

MeZa iela 8 dz.11 EINE, M’afe/ba, % e 13.06 2027

Me?a iela 8 dz.12 j@}f:_f /MQ/S :ﬁ,/k A7 Le, Jocs

SANENTS,
O ¢
,)LC‘{L - ‘Qf " _—__f;___________.

ety = T T . -
T rah INr. LY 40003419183

istra N OO01E18
4 -
e ———
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LR VZD LIELRIGAS REGIONALA NODALA

S i BUVES
TEHNISKAS INVENTARIZACIJAS LIETA

Numurs: 80800080395001-01
Lapu skaits: _ "9

BUVES KADASTRA APZIMEJUMS
80800080395001

Dzivojama maja
(Buves nosaukums)
VZD LIELRIGAS REGIONALAJA NODALA

n /0, n 0%. ﬂ(ML?‘
. - : uz -g-
ADRESE:  Rigas rajons NAV REGISTRETS AIZLIEGUMS

Olaines pagasts .-
MezZa iela 8 _ paraksts

Tehniskas inventarizacijas darbu izpilditaji: Eleonora Vrublevska
Izpildes datums: 10/07/2003
Tehniskas inventarizacijas darbu parbauditajs: Vizma Ozolina

Parbaudes datums: 10/07/2003

NEXUSTAMA
IPASUMA
VER?EZYS U
INVERTARIZACIIAS
BALA

B o i NI
MOOS LIsIeTs

LR VZD regionalas nodalas vaditaj
___--’
e

(Vards, Uzvards) (paraksts)

Datums: .gada " 4 15 -07- 2002 ———,
7 [oa AN TRagy

¢ by
W 215 4

Buves kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr. 1




FRES—

-

[—

S

e
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INFORMACIJA PAR PASUTIJUMU

1. Tehniskas inventarizicijas lietas numur: 80800080395001-01
2. Buves nosaukums: Dzivojama maja

3. Baves kadastra apziméjums:  80800080395001

4. Buves adrese:  Rigas rajons, Olaines pagasts, MeZa iela 8

5. Pedé&jas apsekoSanas datums: 08/07/2003

6. Tehniskas inventarizacijas pasititaji: Harijs Salmins

7. Pasiitijuma pienemSanas datums: 10/07/2003

8. Tehniskas inventarizacijas darbu izpildita Eleonora Vrublevska
9. Izpildes datums: 10/07/2003

10. Tehniskas inventarizacijas darbu parbauditajs Vizma Ozolina
11. Parbaudes datums: 10/07/2003

12. Iesniegtie dokumenti:
Pasiitljuma pieteikums
Nr.5/15*80 07/07/2003 H.Salmins

13. Tehniskas inventarizicijas veids: Biives pilna atkartota tehniska inventarizacija
14. Pasatijuma izpildes termins (d.d.): 22

15. Pasttijuma pienéméjs: Inara LielmeZa

Bives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003

Lapa Nr.2




- INFORMACIJA PAR BUVI

1. Biives lietosanas veids: 1122 Triju vai vairaku dzivok]u majas

~ 1 2. Baves kapitalitates grupa: I grupa

= 3. Buives arsienu materials: 01 KiegeJu miris
; 4. Biives stavu skaits:

= 4.1. Virszemes: 3

. 4.2. Pazemes: 1

= 5. Ekspluatacijas uzsakSanas gads: 1985

: 6. Ekspluaticija piepemsanas gads:

7. Buves konstruktiva elementa apraksts:

7.1. Bives pamati Dzelzsbetons/betons
7.2. Buves arsienas  Kiegelu miiris
7.3. Biives parsegumi  Dzelzsbetons/betons
] 7.4. Biives jumts Azbestcementa loksnes

8. Baves fiziskais nolietojums (%): 50

9. Biives apbiives laukums (kv.m.): 4142

10. Bavtilpums (kub.m.): 4417

11. Biives kopgja platiba (kv.m.): 1439.4

- 12. Baves lietderiga platiba (kv.m.): 998.3

o 12.1. Dzivoklu platiba (kv.m.): 880.4
12.2. Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.): O

13. Telpu grupu skaits bave: 16

. 14. Dzivoklu skaits bave: 12

15. Labiekartojums:

15. 1.  Centrala apkure
15. 4.  Elektroapgade
- 15.5.  Auksta idens apgade
J' 15. 6.  Karsta iidens apgade
15.7.  Gazes apgade
15.8.  Kanalizacija
15.9.  Tualetes telpa 12
15.10  Vannas (dusas) telpa 12

16. Patvaligas buvniecibas pazimes: - Nav

Bives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums10/07/2003 Lapa Nr. 3

——
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BUVES EKSPLIKACIJA

Biives kopgja platiba (kv.m. 14394
Bives lietderiga platiba (kv.m.): 998.3
Dzivoklu kopgja platiba (kvom.): 998.3
Dzivoklu platiba (kv.m.): 880.4
Dzivojama platiba (kv.m.):  601.1
Dzivoklu paligtelpu platiba (kv.am  279.3
Dzivoklu artelpu platiba (kv.m.) 117.9
Nedzivojamo telpu platiba (kv.m.) 0
Nedzivojamo iekstelpu platiba (kv.m. 0
Nedzivojamo artelpu platiba (kv.m.) 0
Biives koplietoSanas palfgtelpu platiba (kv.m.) 441.1
KoplietoSanas iekStelpu platiba (kv.m 431.5
KoplietoSanas artelpu platiba (kv.m.) 9.6

Telpu grupas numurs: 001
Telpu grupas adreses numurs: 1

Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122  Triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama
telpu grupa

Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 95
Dzivokla platiba (kv.m.): 80.8
Dzivojama platiba (kv.m.): 54
"Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 26.8
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 14.2

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stiavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | boivnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime

1 1 [staba Dzivojama telpa 13.3 2.8

1 2 [istaba Dzivojama telpa 8.3 2.8

1 3 [staba Dzivojama telpa 19.5 2.8

1 4  |Istaba Dzivojama telpa 12.9 2.8

1 5 |Virtuve Dzivokla paligtelpa 9.2 2.8

1 6  [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8

1 7  |Gaitenis Dzivokla paligtelpa 12.3 2.8

1 8§ [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8

1 9  [annas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
Buves kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas damms‘IO;‘O?fZOUB Lapa Nr.4
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il 10 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
11 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.3
Telpu grupas numurs: 002
Telpu grupas adreses numurs: 2
Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama

telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopégja platiba (kv.m.): 72.1
Dzivokla platiba (kv.m.): 65
Dzivojama platiba (kv.m.): 43.3
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 21.7
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): i

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas " | Telpas- Telpas Patvaigas

numurs Telpas nosauknms Telpas veids platiba | augstums | bavniect-

(kv.m.) (m) bas pazime
1 1 [staba Dzivojama telpa 18.3 2.8
1 2 [Istaba Dzivojama telpa 13.6 2.8
1 3 [staba Dzivojama telpa 11.4 2.8
1 4  |Virtuve Dzivokla paligtelpa 7.4 2.8
1 5  [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8
1 6  Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8
1 7 Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.6 2.8
1 8  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
1 9  |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
1 10  [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8

Telpu grupas numurs: 003
Telpu grupas adreses numurs: 3

Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama
telpu grupa

Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 94.8
Dzivokla platiba (kv.m.): 80.6
Dzivojama platiba (kv.m.): 54.3

Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.):

2
o
RS

Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 14.2

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Biives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums 10/07/2003 Lapa Nr.5
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Stavs | Telpas Telpas Telpas Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | baivniecl-
{kv.m.) {m) bas pazime
2 1 [staba Dzivojama telpa 13.4 2.8
2 2 [staba Dzivojama telpa 8.5 2.8
Z 3 lstaba Dzivojama telpa 19.5 2.8
2 4 [staba Dzivojama telpa 129 2.8
2 5  |Virtuve Dzivokla paligtelpa 10.8 2.8
2 6 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
2 7 Gaitenis Dzivokla paligtelpa 11.8 2.8
2 8 [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
2 9  |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
2 10 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
Telpu grupas numurs: 004
Telpu grupas adreses numurs: 4
Telpu grupas izmanto$anas veids: 1122 Triju un vairaku dzivok]u majas dzivojama
telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 2.3
Dzivokla platiba (kv.m.): 65.2
Dzivojama platiba (kv.m.): 42.6
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 22.6
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): i |
Telpu grupas telpu eksplikicija:
Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligis
‘numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | bovnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime
2 1 [staba Dzivojama telpa 18 2.8
2 2 [staba Dzivojama telpa 13,2 2.8
2 3 [staba Dzivojama telpa 11.4 2.8
2 4  Virtuve Dzivokla paligtelpa 8.3 2.8
2 5  [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8
2 6  Pielickamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8
2 7 Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.6 2.8
“ 8 [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
2 9  |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2t 2.8
2 10 [LodZija Dzivokla artelpa .1 2.8
Telpu grupas numurs: 005
Telpu grupas adreses numurs: 3
Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama
telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikicija:
Btves kadastra apzimé&jums:80800080395001 Izdrukas datums10/07/2003 Lapa Nr1.6
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Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 94.6
N Dzivokla platfba (kv.m.): 80.4
Dzivojama platiba (kv.m.): 54.8
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 25.6
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 14.2

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligis
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba augstums bivniecl-
' (kv.m.) (m) bas pazime
3 1 [staba Dzivojama telpa 13.6 2.8
3 2 [staba Dzivojama telpa 8.3 2.8
3 3 [Istaba Dzivojama telpa 194 2.8
3 4  [staba Dzivojama telpa 13.5 2.8
3 5 Nirtuve Dzivokla paligtelpa 9.9 2.8
3 6 [LodZija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
3 7 \Gaitenis Dzivokla paligtelpa 12 2.8
3 8  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
3 9 [Vannas istaba ____Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
3 10 [LodZija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
Telpu grupas numurs: 006
Telpu grupas adreses numurs: 6
Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un, vairaku dzivok]u majas dzivojama
telpu grupa

Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 72.6
Dzivokla platiba (kv.m.): 65.5
Dzivojama platiba (kv.m.): 43
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 22.5
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): T2l

Telpu grupas telpu eksplikicija:

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | bavnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime

3 1 lstaba Dzivojama telpa 13.4 2.8

3 2 [staba Dzivojama telpa 18.3 2.8

3 3 [staba Dzivojama telpa 11.3 2.8

3 4  Virtuve Dzivokla paligtelpa 9.7 2.8

| 3 5  (Gaitenis Dzivokla paligtelpa 9.1 2.8

L3 6  [Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2id 2.8

3 7  [Tualete Dzivok]a paligtelpa 1 2.8 |

Biives kadastra apzimé&jums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr.7
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Telpu grupas numurs: 007
Telpu grupas adreses numurs: 7

- Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivok]u majas dzivojama
telpu grupa

Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 92.5
Dzivokla platiba (kv.m.): 81.6

| PSR

Dzivojama platiba (kv.m.): 59.2
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 22.4
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 10.9

& Telpu grupas telpu eksplikacija:
B Stavs | Telpas s Telpas Telpas Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | bavniecI-
d i (kv.m.) (m) bas pazime
) 1 1 [staba Dzivojama telpa 12.7 2.8
- 1 2 [Istaba Dzivojama telpa 18.9 2.8
- 1 3 [staba Dzivojama telpa 15.8 2.8
_ 1 4 [staba Dzivojama telpa 11.8 2.8
- 1 5 |Virtuve Dzivokla paligtelpa 9.7 2.8
" 1 6  [Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
- 1 7  Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8
1 8  |Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.6 2.8
1 9 [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
- 1 10 [Lodzija Dzivokla artelpa 3.8 2.8
_ . 1 11 [LodZija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
- Telpu grupas numurs: 008
? Telpu grupas adreses numurs: 8
- Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122  Triju un vairdku dzivoklu majas dzivojama
. telpu grupa
. Telpu grupas platibu eksplikicija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 72.2
- Dzivokla platiba (kv.m.):  65.1
N Dzivojama platiba (kv.m.): . 43.2.
_ Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 21.9
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 7.1
- Telpu grupas telpu eksplikicija:
Bives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr.8
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Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligis
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | biivnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime
1 1 [staba Dzivojama telpa 184 | 2.8
1 2 [staba Dzivojama telpa 12.9 2.8
1 3 [staba Dzivojama telpa 11.9 2.8
1 4 Virtuve Dzivokla paligtelpa 7.8 2.8
1 5 [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8
1 6  Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8
1 7 KGaitenis Dzivokla paligtelpa 8.4 2.8
1 8 [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
1 9 |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.1 2.8
1 10 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
Telpu grupas numurs: 009
Telpu-grupas adreses numurs: 9
Telpu grupas izmanto3$anas veids: 1122 Triju un vairaku dzivok]u majas dzivojama
telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 93.3
Dzivokla platiba (kv.m.): 82.4
Dzivojama platiba (kv.m.): 60.1
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 22.3
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 10.9
Telpu grupas telpu eksplikacija:
Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas
nUmurs Telpas nosaukums Telpas veids plattba | augstums | bovnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime
2 1  |staba Dzivojama telpa 13.1 2.8
2 2 [llstaba Dzivojama telpa 19.5 2.8
2 3 [Istaba Dzivojama telpa 15.9 2.8
2 4  [staba Dzivojama telpa 11.6 2.8
2 5  Nirtuve Dzivokla paligtelpa 7.9 2.8
2 6  [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8
2 7  Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8
2 8  Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.7 2.8
2 9  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
2 10 Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.1 2.8
2 11 [Lodzija Dzivokla artelpa 3.8 2.8
2 12 [Lodzija Dzivokla artelpa il 2.8
Telpu grupas numurs: 010
Telpu grupas adreses numurs: 10
Bives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr.9
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Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivok]u majas dzivojama
telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 72.5
Dzivokla platiba (kv.m.): 654
Dzivojama platiba (kv.m.): 43.4
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): i)
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): |

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas . Telpas Telpas | Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | biivnieci-
; (kv.m.) (m) bas pazime
2 1  [staba Dzivojama telpa 18.4 2.8
2 2 [staba Dzivojama telpa 13 2.8
2 3 [staba Dzivojama telpa 12 2.8
2 4  Nirtuve Dzivokla paligtelpa 9.2 2.8
2 5 Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.7 2.8
2 6  Pieliekamais ___Dzivokla paligtelpa 4 2.8
2 7  [Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
2 8  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
2 9 [Lodzija Dzivokla artelpa 7.1 2.8
Telpu grupas numurs: 011
Telpu grupas adreses numurs: 11
Telpu grupas izmanto3anas veids: 1122 Triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama

telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Dzivokla kopéja platiba (kv.m.): 93.7
Dzivokla platiba (kv.m.): 82.8
Dzivojama platiba (kv.m.): 60.1
Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.): 22.7
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.): 10.9

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | bivnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime
3 1 [Istaba Dzivojama telpa 131 2.8
3 2 [staba Dzivojama telpa 19.4 2.8
3 3 [Istaba Dzivojama telpa 15.9 2.8
3 4  [staba Dzivojama telpa 117 2.8
3 5 |Virtuve Dzivokla paligtelpa 8.4 2.8
3 6  [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8 |
Biives kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums'10/07/2003 Lapa Nr.10




Telpu grupas telpu eksplikacija:

Dzivokla paligtelpu platiba (kv.m.):
Dzivokla artelpu platiba (kv.m.):

—4 1 3 | 7 Pielickamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8

3 8  Gaitenis Dzivok]a paligtelpa 8.6 2.8
3 9  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
3 10 |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
3 11 [Lodzija Dzivok]a artelpa 3. 2.8
3 12 [LodZija Dzivokla artelpa 7.1 2.8

Telpu grupas numurs: 012

Telpu grupas adreses numurs: 12

Telpu grupas izmantoSanas veids: 1122 Triju un vairaku dzivok]u majas dzivojama

telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
. Dzivokla kopgja platiba (kv.m.): 72.7
Dzivokla platiba (kv.m.): 65.6
Dzivojama platiba (kv.m.): 43.1

2.5
7.1

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas

- numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | biivnieci-
i (kv.m.) (m) bas pazime
J - ;

3 1 [staba Dzivojama telpa 12.9 2.8
- 3 2 [staba Dzivojama telpa 18.4 2.8
| 3 3 [staba Dzivojama telpa 11.8 2.8

3 4  |Virtuve Dzivokla paligtelpa 8.2 2.8
. . 3 5 [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 1.6 2.8
] 3 6 [Pieliekamais Dzivokla paligtelpa 4 2.8

3 7 |Gaitenis Dzivokla paligtelpa 8.6 2.8
i 3 8  [Tualete Dzivokla paligtelpa 1 2.8
i | 3 9 |Vannas istaba Dzivokla paligtelpa 2.7 2.8
] 3 10  [Lodzija Dzivokla artelpa Tl 2.8
J Telpu grupas numurs: 901
] Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmanto$anas veids: 1900 Koplietosanas telpu grupa
} Telpu grupas platibu eksplikacija:
KoplietoSanas paligtelpu platiba (kv.m.): 53.2

1 KoplietoSanas iekStelpu platiba (kv.m.): 48.4
J Koplieto$anas artelpu platiba (kv.m.): 4.8
4 Buves kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums 10/07/2003 Lapa Nr.11
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Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids plattba | augstums | bivniecl-
] A TR {kv.m.) (m) bas pazime
1 1 [V@jtveris KoplietoSanas iekStelpa 2.5 2.8
1 2 [Kapnu telpa Koplietosanas iekstelpa 117 | 28 |
1 3 Nojume Koplietosanas artelpa 4.8 2.3 i
2 4  Kapnu telpa Koplietosanas iekstelpa 171 2.8
3 5 Kapnu telpa KoplietoSanas iekStelpa 17.1 2.8
Telpu grupas numurs: 902
Telpu grupas adreses numurs:
Telpu grupas izmanto3anas veids: 1900 KoplietoSanas telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
Koplieto§anas paligtelpu platiba (kv.m.): 53.2
KoplietoSanas iekStelpu platiba (kv.m.): 48.4
KoplietoSanas artelpu platiba (kv.m.): 4.8
Telpu grupas telpu eksplikicija:
Stavs | Telpas : Telpas Telpas Patvaligds
numurs Telpas nosaukums Telpas veids plattba | augstums | bioivniecl-
(kv.m.) (m) bas pazime
1 1 [VEjtveris Koplieto§anas iekStelpa 2.5 2.8
1 2 Kapnu telpa Koplieto$anas iekstelpa 11.7 2.8
1 3 Nojume Koplieto3anas artelpa 4.8 23
2 4  Kapnu telpa KoplietoSanas iekstelpa 17.1 2.8
3 5 Kapnu telpa KoplietoSanas iekStelpa 17.1 2.8
Telpu grupas numurs: 903
Telpu grupas adreses numurs:
Telpu grupas izmanto$anas veids: 1900 KoplietoSanas telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
KoplietoSanas paligtelpu platiba (kv.m.): 168.6
Koplietosanas iekStelpu platiba (kv.m.): 168.6
KoplietoSanas artelpu platiba (kv.m.): 0
Telpu grupas telpu eksplikicija:
Stavs | Telpas Telpas Telpas Patvaligas
numurs Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums bovnieci-
(kv.m.) (m) bas pazime
-1 1 |Pagrabs Koplietosanas iekstelpa 15.8 2.3
-1 2 [Pagrabs KoplietoSanas iekstelpa 212 2.3
-1 3 [Pagrabs Koplietosanas iekstelpa 11.8 2.3
-1 4  Pagrabs Koplietosanas iekstelpa 19 23 |
-1 5 [Pagrabs Koplietosanas ickstelpa 15.9 23 |
Buves kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr.12
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-1 | 6 [Pagrabs Koplietosanas iekstelpa 17.3 2
-1 7  [Pagrabs KoplietoSanas iek§telpa 67.6 2

Telpu grupas numurs: 904
Telpu grupas adreses numurs:
Telpu grupas izmanto3anas veids: 1900 Koplietosanas telpu grupa
Telpu grupas platibu eksplikacija:
KoplietoSanas paligtelpu platiba (kv.m.): 166.1
Koplieto3anas iekStelpu platiba (kv.m.): 166.1
Koplietosanas artelpu platiba (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikacija:

Stavs | Telpas Telpas Telpas | Patvaligis
numurs | Telpas nosaukums Telpas veids platiba | augstums | biivnieci-

A I _ _ . (kv.m.) (m) bas pazime

-1 1  |Pagrabs KoplietoSanas iekstelpa 12.8 2.3

-1 2  [Pagrabs Koplieto$anas iekstelpa 2 2.3

-1 3 [Pagrabs KoplietoSanas iekstelpa 31.4 2.3

-1 4  |Pagrabs KoplietoSanas iekstelpa 48.5 2.3

-1 5 |Pagrabs Koplietosanas iekstelpa 3.7 2.3

=] 6  [Pagrabs Koplieto$anas iekstelpa 32 2.3

-1 7  [Pagrabs KoplietoSanas iekstelpa 7.7 2.3

Buves kadastra apziméjums:80800080395001 Izdrukas datums:10/07/2003 Lapa Nr.13
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PIEZIMES:

1. Uzméri$ana veikta 2020. gada 2.septembrt.
2. LKS-92 TM koordinatu sistéema,
méroga koeficients 0.999600.
3. Latvijas normalo augstumu sistéma

(LAS-2000,5). 01.12.2014.
Dati levadti pasvaldibas ADTI datu baze. 4. UzmériSana izmantota EUPOS GP bazes stacija
Uzmeérjums registréts ar Nr. . =
"LUNI", RTK rezima nosakot atbalstpunktus:
M D( 8080 TP 206950 g

GP 1001: x=294962.119, y=499337.568, H=7.385m;
2020.gada 8.oktobri GP 1002: x=294894.487, y=499383.360, H=7.626m.
" SIA "M@rniecibas Datu Centrs”  LimbaZu iela 9 - 486, Riga, LV-1005 W 5. Nekustama Tpaéuma kadastra kartes dati uz 04.09.2020.
Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv Dati |egﬁt| portéla www.kadastrs.lv
(datne 2906713.edoc).
Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu
robezas ir attélotas atbilstosi zemes kadastralas
uzméri$anas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.
6. Topografiskie apzimé&jumi ir attéloti atbilstosi MK noteikumu
Nr.281 1.pielikumam.
7. lelu sarkanas linijas attélotas atbilstoSi Olaines novada
teritorijas planojumam.

_ - - — 8. Inzeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba un
OLAINES NOVADA EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA salldzinatas apkalpojoS$ajas organizacijas.
UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM 9. Objekta platiba - 0.18ha.
" W[ Pasttijums: .
Organizacija Komunikacija Paraksts | Datums Uzvards Piezimes S"?{é}"gi{%ﬁg%gg%gfp asutjums Meza |el.a 8
AS "Sadales tikls" eletroapgades tikli e-pasts | 10.09.2020. | A.Lap¢enoks | P-32835 M ETO P RO Marupes iela 20 Administrativa teritorija: Jaunolaine,
- - Riga, LV-1002 Olaines novads
AS "Gaso" gazes apgades tikli | e-pasts | 15.09.2020. | K.Jurévica Nr.854 Sertificats deodazists: mob.25550004 Pasatitajs: .
SIA "Tet" sakaru tikli e-pasts | 28.09.2020.| A.Savickis |Nr.PN-106999 Eriks Kaling. sertifikats Nr. AC0278 e-mailinfo@metopro.lv SIA "Zeiferti
VSIA Zerkopbas ministias melioracijas tikli | e-pasts | 08.09.2020.| AAbele | Saskanots Vaditajs A.Strélis 02.09.2020. Objekta ID
- - — — Topografiskais plans MPG1079
SIA "Zeiferti" uk%%%?ﬁ%%ﬁgg ?Tll:l? e-pasts | 30.09.2020. V.Liepa Saskanots Sert. Jeodézists| E.Kuling 02.09.2020. Copas [ opa
SIA "Elekoms" apgaismes tikli e-pasts | 09.09.2020. | K.Freimanis | Saskanots Mérogs 1:500 1 1




Ekonomikas ministrijas iesniegtaja redakcija

Pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 405-15
"Buvju tehniska apsekosana"
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015. gada 30. jinija
noteikumiem Nr. 337)

(Pielikums grozits ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)
Oskars Upmalis 4-05060 +371 277 474 82

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai
juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas
apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Meza iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. , LV-2127
80800080395001
(buves nosaukums, zemes vienibas kadastra apzim&jums un adrese)

SIA “Zeiferti”
Reg. Nr. 40003419183
,Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov. LV-2127
(biives 1pasSnieks, liguma datums un numurs)

N1322 5pl EM



15.09.2020
(apsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2020.gada 2.Oktobr1

Oskars Upmalis 4-05060 +371 277 474 82

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par buvi

(Datus par biivi aizpilda no jaunakas dokumentacijas — biives kadastralas uzmérisanas
lietas vai buvprojekta)

galvenais lietoSanas veids - Triju un vairak

L1 dzivoklu maja

1.2.  |kopgja platiba (m?): 1439,4

1.3.  |apbiives laukums (m?): 414,2

1.4.  |bavtilpums (m?):4417

1.5.  |virszemes stavu skaits: 3 + 1 pagrabstavs

1.6.  |pazemes stavu skaits: 1

1.7.  |biives kadastra apzim&jums: 80800080395001
1.8.  |biives 1paSnieks: kopipasums

1.9.  |biivprojekta izstradatajs (buvprojekta autors) -

1.10. |biivprojekta nosaukums, akceptéSanas datums -

1.11. |biives nodoSana ekspluatacija (datums): 1985¢g

1.12. |biives konservacijas datums -

1.13. |biives atjaunoSanas, parbiives, restauracijas gads -

1.14. |buves kadastralas uzmérisanas lietas datums: 10.07.2003

1.15. [cita informacija, kuru apsekotajs uzskata par nepiecieSamu

2. Situacija

zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam,

2.1 zemesgabala platiba (m? — pilsétas, ha — lauku teritorijas)

Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas
izmantoSanas un apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

2.2.  |biives izvietojums zemesgabala
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Zemesgabala izmantoSana ir saskana ar Olaines novada teritorijas
planojumu, un ir saskana ar apbiives noteikumiem un normativo aktu
prasibam.

Eka zemes gabala ir brivi stavosa. Biive izvietota eku grupu iekSpagalma, ar
piebrauk3$anu no Meza ielas. Ekas priek$pusé izvietots automasinu stavlaukums.
Ap €ku izbuveti gajeju celini. Nekadas biitiskas patvaligas biivnieciba pazimes
teritorija nav. Teritorijai gar viet§jas nozimes celiem un komunikacijam ir
sarkana Iinija.

2.3.  |buives planojums

Lidzsingjais biives lietoSanas veids, buives planojuma atbilstiba biives lietoSanas
veidam.

Eka celta pec masveida apbiives projekta trijos stavos un vienu pagrabstavu.
Ekas apjomus veido viens taisnstiira formas posms. Ekai ir divi ieejas mezgli ar
durvim pirmaja stava, nokltiSanu augstakos stavos nodrosina divas kapnu telpas.
Paredzetais biives izmantoSanas veids péc inventarizacijas lietas ir “triju vai
vairaku dzivoklu €ka”. PaSreiz €ka tiek ekspluatéta atbilstosi paredzetajam
izmantoSanas veidam - daudzdzivoklu dzivojama €ka.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.

Iss konstatéto bojajumu un to celonu apraksts, tehniska stavokla Tehmsl.(eus
. o - s . .. _[nolietojums
noverte§jums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju (%)
0

veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

Segums, materials, apdare

Detalizeta brauktuves, ietves, celinu novertésana netiek veikta.
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Pie €kas ir veidoti piebraucamie asfalta seguma celi. Ar1 gajéju vajadzibam celini
veidoti no asfalta seguma. Asfalta segums izbiivéts salidzinosi sen, dazviet tam
redzami bojajumi. Kopuma celu stavoklis vert€jams ka dal&ji apmierinoss.

3.2.  |bérnu rotallaukumi, atptitas laukumi un sporta laukumi -

Segums, materials, aprikojums

Pie paSas €kas tuvuma, tas teritorija, nav rotalu, atpiitas laukumi. Rotallaukumi
un atpiitas laukumi veidoti €kas netalajos pagalmos.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiiras formas -

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, tidensbaseini, skulptiiras

Detalizéta apstadijumu kraSnumu dekoru noveértéSana netiek veikta. Ap €ku
izveidots standarta zaliens un zemo krimu stadijumi.

nozogojums un atbalsta sienas
3.4. _ -
Ekas teritorija nav veidots nozogojums.

Veids, materials (biivizstradajums), apdare

4. Buves dalas
(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. L

= - o - o Tehniskais

Iss konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla o
. req s o . .. | mnolietojums

noverte§jums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju (%)

veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam °

4.1. |pamati un pamatne 25%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie biivizstradajumi, to stipriba,
hidroizolacija, drenaza, bives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.
Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts
(sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma
atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzZimju robezas izpé€te teritorija.
Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izp&tes darbi un paligdarbi: izstradnes,
limetnoSana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunSu izpétes
areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to apl€ses pretestiba

Atbilstosi apsekoSanas uzdevumam, pamatu grunts geotehniska izp&te, pamatu
SurféSana, atsegSana un mehanisko ietekmju parbaude netiek veikta.

Ekas pamatu apskate tiek veikta no arpuses un pagrabu dalas. Pamati zem €kas
sienu un parsegumu panelu konstrukcijam veidota no dzelzsbetona saliekamiem
pamatu nesoSajiem paneliem, kas orientéti €kas Sk€rsvirziend un ribotiem
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norobezojoSiem paneliem. Veicot apsekoSanu no arpuses redzams ka pamatiem
nav veikta siltinaSana. Pamatu panelu apjoma plaknei, no arpuses, ir veidots
planais apdares apmetums, kas veic aizsardzibu pret nokriSniem un citam argjam
iedarbibam. Aréjais cokola apdares apmetuma slanis veidots sen un daudzviet ir
redzamas plaisas un nodrupumi. Lielakoties plaisas veidojusas pamatu panelu
Suvju vietas. Apsekosanas laik a ir novérojamas vertikalas hidroizolacijas pédas,
bet ta ir biitiski nolietojusies un pielaujams ka ta neaizsarga pamata konstrukcijas
no argjiem mitrumiem zemes dala. Horizontala hidroizolacija apsekoSanas laik a
ir noveérojama virs pamatu paneliem, kas veidota no ruberoida slana. Ta ka netiek
noveroti mitruma piesatinajuma defekti ekas sienu apaksgjas dalas, uzskatams ka
ta pilda savu funkciju.

No iekSpuses tiek veikta nesoSo pagraba garensienu gatavo panelu un argjo
norobezojoso riboto sienu panelu apsekoSana. NesoSo sienu pamata pedas netiek
atsegtas. Ekas konstrukciju nesoSie pagraba pamatu sienas paneli veidoti no
ripnieciski razotiem elementiem. NesoSajiem sienas paneliem apsekoSanas laika
netiek konstatéti biitiski bojajumi. Dazviet redzamas nebutiskas plaisas, betona
apjoma nodrupumi, kas noturibu neietekme.

Ekas pamata nesiltinatas norobeZojosas sienas konstrukcijai ir nepietieko$a
siltumnoturiba, ta ir bez siltinajuma un izraisa €ka siltuma zudumus, kas rada
palielinatu siltumenergijas patérinu. Pamatu sienas siltumnoturiba nav atbilstosa
speka esoSiem norobezojoso konstrukciju biivnormativiem.

Ekas aizargapmale ir veidota no monolita betona, kas izvietota par €kas
perimetru. Nomale ir izblivéta sen, un ta ir nolietojusies. Daudzviet veidojusas
plaisas skérsvirziena, ka ar1 ta daudzviet iegrimusi zem&. Nomale ir dalgji
pamierinosa stavokl.

Kopuma pamatu tehnisko stavokli var vertét ka apmierinosu, konstrukcijas ir bez
butiskiem defektiem. Lai samazinatu siltuma zudumus jauzlabo norobezojoso
pamatu sienu siltumnoturiba, siltinot pamatu virszemes dalu un dalu zem zemes
limena. Cokola nomali nepiecieSams atjaunot, nodroSinot slipumu, kas versts
prom no &kas.

N1322 5pl EM



Cokols, plaisas apmalé

Cokolstava paneli

4.2.

nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

35%
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Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials (biivizstradajums).
Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un
Skersgriezums. Miira vajinajumi. Plaisu atv€rumu mérijumu un plaisu attistibas
noveérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi.
Sienu buvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas
aplésu rezultati. KontrolzondéSanas rezultati. Ailu siju un parsedzu
raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji

Bezkarkasa lielpanelu sienas balstas uz pamatu konstrukcijas, kas izveidota no
riipnieciskiem saliekamiem dzelzsbetona sienas pamatu paneliem. Ekas nesosas
arsienas, iek$€jas nesosas sienas un sienas ap kapném veidotas no gazbetona
paneliem. Paneli no iekSpuses ir apmesti un apdarinati ar apdari, no arpuses
savienojuma vietas aizpilditas ar cementa javu un plakne apdarinata ar plano
apmetumu. Apskatot objektu netiek konstateti sienu bojajumi, kas raksturigi
€¢kam ar bojatu horizontalo hidroizolaciju. Lidz ar to var secinat, ka esosa
horizontala hidroizolacija ir apmierinosa tehniska stavokli un no pamatu dalas
mitrums nenoklust sienas. Ekas sienu konstrukcijas ir veidotas no ripnieciski
izgatavotiem lielpaneliem, kas montgti tos savienojot (metinot) sava starpa un
Suves aizdarinot ar aizpildo$u mastiku, javu. Sada tipa ékam problematiskas
vietas ir starppanelu $uves. Suvju aizdare veikta sen ar cementa javu, kas ir
neelastigs materials. Atseviskos rajonos Suves ir atjaunotas ar hermétisku
mastiku. Dazado materialu termiskas izpleSanas 1pasibas ietekmé ar&jos panelus
un tie minimali maina izmérus, kas ietekmé to savstarpgjas Suves. Suvju izméra
izmainas ietekmé aizpildijumu un tam jabiit elastigam, lai pielagotos sienas
panelu izmériem termiski izpleSas un saraujas. Bojatajas Suves ieklust nokrisni,
piesatinot panelus ar mitrumu, kas izraisa to tehnisko parametru pasliktinasanos,
straujaku to bojasanos. Mitruma iekltiSana Suves ir Tpasi nevélama, jo mitrumam
tiek paklautas panelu metala stiprindjuma detalas, kas to ietekme straujak sakt
korodét. Panelu metala stiprindjuma stavokli apsekoSanas laika nav iesp&jams
noteikt, stiprinajumu elementi netiek atsegti. Apsekojot fasadi netiek noverotas
butiskas plaisas pasSos panelos. Plaisas ir nelielos apjomos un ar minimaliem
atvérumiem, neradot biitisku ietekmi uz konstrukcijam. Daudzviet redzama
panelu apdares slanu nodrupSana. Nodrupumu un plaisu vietas paaugstinas
iesp&ja, ka mitrums iekliis paneli un paatrinas to nolietoSanos, kas nav vélams.
Panelu argjas dalas bojajumus iesp€jams intensificé ari sienas siltinasana no
iekSpuses, kas izraisa panelu dzilaku caursalSanu. EsoSo norobezojoSo sienu
siltuma noturiba neatbilst speka esosajiem standartiem LBN 002-19 par ,, €ku
norobezojoSo konstrukciju siltumtehniku”. EsoS$as gazbetona panelu sienas
siltuma caurlaidiba ir augsta un ta nenodroSina ergonomisku ekspluataciju.
Iesp&jams, ka dzivoklos ir veikta siltinasana no iekSpuses, bet janem véra ka tas
veicina vel dzilaku arsienas caursalSanu un izraisa atraku arsienas drupSanu un
nolieto$anos.
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Kopégjais nesoSo sienas tehniskais stavoklis ir apmierino§s un nodroSina stabilu
nestspéju, panelu Suvju vietas ir neapmierino$a stavokli. Starppanelu Suves
nepiecie$ams pilniba atjaunot. Argja apdare, un jo Tpasi Suves, ir nolietojusas un
nepiecieSams izveidot apdari, kas aizsargatu bojatos panelus, panelu Suves no
argjas iedarbibas. Pareizais risinajums, lai uzlabotu sienas siltumnoturibu,
nodroSinatu ergonomisku ekspluataciju un atbilstibu bivnormativiem ir visu
sienu siltinaSana no arpuses. Sienas siltinaSana no arpuses uzlabos sienas
ilgmiizibu un estétisko izskatu.

FEkas fasade
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Lokali panelu Suvju labojumi fasade

4.3.  |karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

Skatit pamatu 4.1. un sienas sadalu 4.2.

4.4. |paSnesosas sienas -

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Skatit sienas sadalu 4.2.

4.5.  |Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija -

Suvju hermetizaciju un hidroizolaciju skatit pamatu 4.1 un sienas 4.2. sadalu.
Ekas norobezojosas konstrukcijas- sienas, pamati, pagraba parsegums un
peédgja stava parsegumi ir nesiltinati un neatbilst LBN 002-19 €kas
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnikas prasibam radot diskomfortu €kas
iedzivotajiem.

4.6. |pagraba, starpstavu, beéninu parsegumi 25%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un
materials. NesoSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatetas
deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie c€loni. Plaisu atvérumu mérjjumu dati.
Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba. Metala
konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu
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bojajumi. KontrolzondéSanas un atsegSanas rezultati. Nestsp€jas parbaudes
aplésu rezultati. Skanas izolacija

Ekas parsegumi ir veidoti no ripnieciski razotiem saliekamo dzelzsbetona
parseguma paneliem, kas balstas uz pamatiem un nesoSajam panelu sienam.
Vietas kur bija pieejama parseguma apskate un tie nebija nosegti, nekadi butiski
defekti nebija redzami. Pagraba dala dazviet veidojuSies virspus€ji betona
apjoma nodrupumi atsedzot metala stiegrojumu. Atsegtais stiegrojams virspuseji
korodg€jis. Bitisku stipribas ietekmé&josi defekti pagraba un starpstavu
parsegumos netiek noveéroti. Pirma stava parseguma un pédéja stava parseguma/
jumta siltumpretestiba ir neapmierino$a veidojot €ka paaugstinatus siltuma
zudumus un diskomfortu iedzivotajiem. ApsekoSanas laika €kas parseguma
konstrukcijas nav novérojamas biitiskas deformacijas un bojajumi, kas varétu
ietekmét nesoSo sienu nestsp&ju. Kopgjais parsegumu stavoklis ir apmierinoss.
Lai nodrosinatu atbilsttbu LBN 002-19 nepiecieSams veikt pagraba un pedéja
stava parsegumu siltinasanu.

Pagraba parseguma paneli

4.7.  |buves telpiskas noturibas elementi

Biives telpisko noturibu veido pamatu, sienu, parsegumu un jumta konstrukcija.
Minétas konstrukcijas nerada Saubas par to noturibu, Iidz ar to €kas noturibu.

Konstrukcija-
30%
Segums- 55%

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. o .
8 segums, lietustidens novadsistéma
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Notekas- 75%

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sist€mas veids, konstrukcija un
materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to
iespgjamie c€loni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims
béninos. Tehniska stavokla noveérté§jums kopuma pa atseviskiem konstrukciju
veidiem

Ekas jumtu konstrukcijas ir ar 1ézenam plakném, ar slipumu no jumta vidus dalu,
kas versts uz garensienu pusi. Jumta konstrukcija/ p&deja stava parsegumi veidoti
no dzelzsbetona parseguma paneliem, uz kuriem veidots slipu veidojoss slanis
un hidroizol€jo$s jumta seguma materials. Parsegumu paneli balstas uz
nesoSajam sienam. Jumta nesoSas dzelzsbetona konstrukcijas un to balsta
elementi, kas apsekoSanas laika bija atklatas, ir bez redzamiem bitiskiem
defektiem. Kopuma konstrukcijas ir apmierinosa tehniska stavoklt un nodroSina
nepiecieSamo nestsp&ju. Jumta parseguma hidroizolacijas segums izbiivets ar
bitumenu rullu materiala klaju, kas iestradats vairakas kartas. Jumta segums
vizuali izskatas izbiivets ilgaku laika periodu atpakal. Segumam atseviskas vietas
konstatétas atslanoSanas no pamatne. Pieslegumu vietds pie ventilacijas
kanaliem nav veidoti kvalitativi. Jumta seguma Suvju vietas redzams, ka dazviet
tie nav blivi un ir atslanojusies. AtseviSkas vietas, zem parsegumiem redzami
mitruma pleki, kas iesp&jams saistami ar bojatu jumta segumu, kas visticamak ir
noversts. Jumta segums kopuma nav sadrupis, bet ta iestrade nav augsta
kvalitate. Jumta seguma tidensnecaurlaidibas noturibas ilgums jumta specifikas
deél nav prognozgjams.
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Jumta plakne, segums

Salaidumu vietas, suves
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Lietus tidens teknes

Lietus tdens noteksistéma veidota ka argja, ar tekném gar abam garensienam un
vairakam notekam. Konstatéts, ka nav dalas horizontalo teknu gar jumta noteku.
Nokris$nu tideni tiek izvaditi pie €kas pamatiem, kas rada mitruma piesatinadjuma
veidoSanos pie pamatiem un tdens iekliiSanu pagrabstava. Lietustidens teknu
kop€jais stavoklis ir neapmierinoSs. NepiecieSams izbuvet jaunu lietus
novadiSanas sist€ému, kuru savienojumi veidoti blivi. Sienu siltinasanas gadijuma
japaredz jumta plaknes pagarinaSanu, parvirzot noteku talak no sienas.

4.9.  |balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 35%

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekas lodzijas parseguma pamats ir veidots no dzelzsbetona paneliem, kas balstas
nesos$ajas panelu sienas. Dala lodziju ir aizstiklotas un ir aizsargatas no ar€jo
nokri$nu iedarbibas. Biitiski defekti lodziju parseguma panelos netiek noveroti.
Nesosas konstrukcijas stavoklis atbilstosi 4.6. punktam. Gridas stavoklis katra
dzivokli ir dazads, bet kop€ji vizualais stavoklis verteéjams ka apmierinoss.
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LodZzijas un to konstrukcijas

Gala fasades lodziju panela savienojuma vietas ar nesoS$ajam sienam redzamas
plaisas, kas liecina par parseguma panela kustibam. Bitu ieteicams veikt
monitoringu, lai noteiktu vai plaisas veidojusas sen un neprogresg, vai ari to
kustiba notiek ar1 tagad. Dazviet paneliem ir noverojami nelieli betona kartas
nodrupumi, kas paklauj parseguma stiegrojumu ar€jais atmosferai, ilgstosa sada
iedarbiba izraisa metala stiegrojuma intensivaku korodéSanu. Lodziju margas
veidotas no metala karkasa, kas stiprinas pie neso$am sienam un parseguma
panela. Vairogi margam veidoti ar dazadiem aizpildijuma risinajumiem. Balkona
margu aizpildijums nav veidots vienota risinajuma, veidojot neestétisku izskatu.
Lodziju margas ir stabilas un nekadi biitiski bojajumi nav noverojami.
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Lodziju balsta vietas

Kopuma balkonu tehniskais stavoklis vért€§jams ka apmierinoSs. Nolietojumam
paklauta kosmétiska specifika, balsta vietas no galiem siena/balkona platne un
lodziju margas, to aizpildijums.

Pie ieejam ¢€ka ir veidoti nosedzoSie jumtini. Jumtinu pamata konstrukcija
veidota no dzelzsbetona platnes, kas iespiléta nesoSaja arsiena un dal&ji balstita
uz metala caurules balsta. EsoSie betona jumtinu pamata konstrukcija ir ar
nelielam plaisam, minimaliem betona izkritumiem. Izdrupuma vietas atsedzas
metala stiegras un ar&jas atmosferas iedarbiba intensivak notiek to korozija.
Jumta segums veidots no ruberoida rullu materiala, kas ir dal€ji nolietojies un tas
nav pilnvertigi iestradats. Hidroizol€josa jumta seguma piesleégumi pie sienam
nav veidoti atbilstosi blivi.

Ieeju jumtini

EsoSie jumtini pie €kas ieejam ir bez butiskiem nestsp€jas ietekmejoSiem
bojajumiem, bet argja apjoma apdare ir nolietojusies. Kopg€jais jumtinu stavoklis
ir vért§jams ka apmierinos$s. NepiecieSam atjaunot jumta segumu un pieslégumus
pie sienas.

4.10. |kapnes un pandusi 30%

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu
telpas sienu stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi.
Avarijas, pagraba, ugunsdz€s€ju kapnes un paligkapnes
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Eka organizétas divas kapnutelpas, kuru kapnes veidotas no saliekamo
dzelzsbetona kapnu laidiem un dzelzbetona podestiem. Kapnutelpu kapnu
konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierinoSs, bez bitiskiem defektiem.
Kapnutelpu sienu stavoklis ir atbilstoss 4.2 punktam.

Pie ekas ieejam lieveni un pakapieni ir veidoti no monolita betona apjoma.
Betona lieveniem redzamas plaisas un betona apjoma izkritumi, kas virsmu
padara nelidzenu. Kopuma lievena stavoklis vérte§jams ka dal€ji apmierinoss.
NepiecieSams nodroSinat virsmu bez iedobém un izdrupumiem ka ari pielagot
plaknes cilvekiem ar kustibu traucgjumiem (invalidu ratinu pieejamiba)

Dz/b kapnu laidi un podesti

leejas durvis un lievenis

Ekas ieejas durvis nesen mainitas un ir laba stavokli.
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Lukas uz jumtu ir nesiltinatas. Janomaina uz energoefektivam renovacijas laika.

R SF SR S,

leejas durvis un jumta litka

4.11. |[Starpsienas -

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Detalizeta starpsienu novertéSana netiek veikta, to stavoklis dzivoklos atskiras..
Biitiskas planojuma izmainas apsekoSanas laika nav konstat€tas, bet pielaujams
ka tadas €ka var€tu bit. Janem veéra ka veicot planojuma izmainas ir javeic to
saskanoSana ar atbildigam institiicijam- biivvaldi.

4.12. |gridas -

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

Detalizéta gridu novertéSana netiek veikta. Nesosas konstrukcijas stavoklis
atbilstosi 4.6. punktam. Gridas stavoklis katra dzivokli var biit dazads.

Logi- 45%

4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas Tecjas durvis- 5%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu
materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

Ekai logi sakotngji veidoti no dubulta koka ramja ar viena stikla pildijumu. Liela
dala logi ekspluatacijas gaita ir nomainiti uz vairaku kameru PVC ramja logiem
ar stikla pakeSu pildijumu. PVC logi ir uzstaditi individuali, dazados laika
periodos un izmantojot dazadas kvalitates logus. AtseviSkas vietas redzams, ka
PVC logi nav pilnvertigi iestradati, montaZzu Suve nav nosegta no UV stariem, ka
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ar1 Suve nav nosegta ar aréjam un iek$€jam nosedzoSam lentem, kas aizsargatu
Suves pildijumu. Dokumentacija par tehniskiem parametriem un PVC ailu
aizpildjjumiem nav pieejama. Vecie koka logi nav blivi aizverami, to
konstrukcijas ir butiski nolietojusas. Vecie koka logi neatbilst LBN 002-19
siltumtehniskajam prasibam radot bitiskus siltuma zudumus dzivoklos, ta ka
PVC konstrukciju ailu aizpildijjumam nav pieejama tehniska dokumentacija, to
atbilstiba speka esoSiem normativiem nav nosakama. Sen mainito PVC logu
atbilstiba normativiem ir apSaubama. PVC konstrukciju logi ir apmierinosa
stavokli, koka konstrukciju logi ir nolietojusSies un ir neapmierinosa stavokli.

Logi

4.14. |apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un
apdare. Atbilstiba ugunsdroSibas prasibam

Eka nav apkures krasnis vai diimeni. Eka ir centrala apkure.

4.15. |konstrukciju un materialu ugunsizturiba -

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzekli, So Iidzeklu
atbilstiba standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novertgjums
ugunsizturibas un diimaizsardzibas aspekta
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Ekas ugunsizturibas noteik3ana detalizéti netiek veikta. Ekas konstrukcijas
veidotas no gazbetona paneliem, dzelzsbetona parseguma un sienu paneliem,
kas ir nedegosi.

4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali 35%

Ekai ir organizéti- izbuiveti dabigas ventilacijas izpludes kanali, kas veidoti no
paneliem un kiegela mira, taisnstiira forma. Kanali izvaditi virs jumta
parseguma.

No katra dzivokla virtuves un sanitara mezgla telpas ir ierikots izvads
ventilacija kanala. Atseviskas ventilacijas Sahtas no dzivokliem apvienojas
kopgja ventilacijas kanala. Ventilacijas panela kanali €kas apjoma ir
apmierinosa tehniska stavokli, bet obligati nepieciesams veikt to iztiriSanu
atbrivojot kanalus no gruziem un iedzivotaju pasdarbibas rezultata veiktajiem
kanala bojajumiem. Ka defekts €kas dabigas ventilacijas sist€émai un kanaliem
ir uzskatams piespiedu gaisa nosticu uzstadiSanu un pieslégsanu pie dabigas
ventilacijas kanaliem, ko ir izbiivéjusi dala no iedzivotajiem savos dzivoklos.
Automatisko iekartu uzstadiSana pasliktina, vai vispariba ierobezo dabigo
ventilaciju. NeatbilstoSa ventilacija palielina risku, ka telpas biis sasmacis un
nekvalitativs gaiss, paaugstinasies mitrums, kas var izraisit peléjuma
veidoSanos. Atbilstosi ugunsdrosibas prasibam telpas, kur izvietota gazes plits,
ir janodro$ina patstaviga dabiga gaisa nostice, kas nosaka, ka telpa jabiit atverei
uz ventilacijas kanalu. Ventilacijas kanaliem janodroSina to tiriSanu atbilsto$i
ugunsdroSibas prasibam, veicot tiriSanu regulari.

Virs jumta dalas ventilacijas izvadi ir veidoti no mala kiegelu miiréjuma.
Kanali miréjums daudzviet ir ar defektiem- kiegela virskartas un Suvojumu
plaisam un izkritumiem. Miréjuma dala virs jumta plaknes ir neapmierinosa
stavokli. NosedzoSie jumtini virs ventilacijas kanaliem ir neapmierinosa
stavokli.

Kopuma ventilacijas kanali ir dalgji apmierinosa stavokli. Ir nepiecieSams
atjaunot kanalu izvadus virs jumta plaknes, ka arT izbuivét tiem atbilstoSus
nosedzoSus jumtinus.
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Ventkandlu jumtini uz jumta

Dabiga ventilacijas sist€ma projektéta ar gaisa piepliidi caur logiem un citu
norobeZojoso konstrukciju neblivumiem. Eka nav izbiivéti speciali kanali gaisa
piepliides nodrosinasanai. Uzstadot logus ar hermétiski noslégtiem ramjiem
bitiski ierobezojas €kas projektetas dabigas ventilacijas darbiba, kas ir
trukums, jo dzivoklos ar nepietiekoSu gaisa apmainu rodas neatbilstoSs
mikroklimats, kas var izraisit s€niSu rasanos uz sienam. Nomainot logus uz
jauniem PVC logiem, nepiecieSams izveidot pieplides kanalus logos vai
izveidot jaunus reguléjamus gaisa piepliides kanalus sienas. PietiekoSas gaisa
kvalitates nodroSinasanai javeic regulara telpu védinaSana, 1slaicigi atverot
logu, un janodroSina gaisa caurpliisma pa visam dzivokla telpam.

4.17. |liftu Sahtas -

Eka ir bez lifta

4.18. |ieksgja apdare un arhitektiiras detalas -

Ieksgjo virsmu apdares veidi

Detalizeta 1ek$€jas apdares novertéSana netiek veikta. Katra dzivokli ta
stavoklis ir atSkirigs.

Kapnu telpas nepiecieSams kosmétiskais remonts

4.19. |argja apdare un arhitektiiras detalas 65%
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Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Argjo apdari eka veido planais apmetums. Eso§a apdare ir morali novecojusi,
ka arT ta daudzviet ir mehaniski bojata. Biitu ieteicams fasadi siltinat un
izveidot apdari uzlabojot to energoefektivitati, lai atbilstu LBN 002-19 un eku
padaritu ekonomiskak ekspluatéjamu. Veicot fasazu siltinasanu, logu remontu
val nomainu, sakartojot karniZzu un citu elementu apdari var saglabat
konstrukciju ilgmuZibu.

4.20. |citas buves dalas

5. Ieks$gjie inZeniertikli un iekartas
(Ietver tikai tos iek$gjos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas
atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. L
= - o _ A Tehniskais
Iss konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla o
. req s o . .. | mnolietojums

noverte§jums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju (%)
veidiem un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam °
51 auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, 10%

o sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji ?

Iekseja auksta tidensvada ievadi, iidens meritajs, tikla shéma, caurulvadi un
ietaises; spiediens tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba
normativo aktu prasibam. Notektidenu novadiSanas veids un attiriSanas iesp€jas

Ekas auksta tidens sisteéma:

Ekas térauda auksta tidens caurules nomainitas uz PVC caurulém. Nepiecie$ams
pabeigt caurulu izol€Sanas darbus.

Ekas kanalizacijas sistéma:

Cuguna kanalizacijas sisttma nomainita uz PVC caurulém. PVC stavvadu
caurulém nav uzstadita pretkondensata izolacija.
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Sadzives kanalizacijas PVC caurules un pilsétas iidens ievadi éka

karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
tidensmaisitaji, Zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
tdens silditaji, tdens patérina un siltumenergijas
pat€rina skaititaji un citi elementi

5.2 10%

Iekseja karsta tdens tdensvada sist€ma, tikla shéma, caurulvadi un stkni.
Siltuma paterin$ karsta tidens sagatavosanai. Udens silditaja novietojums

Ekas karsto fideni nodroSina siltummezgls, kur tiek sagatavots ar siltummaina
palidzibu. Remontu laika ir nomainitas caurules un stavvadi. Caurulu
siltumizolacija nav pilniba pabeigta.
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Siltummainis un karsta iidens apgades caurules

53 ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas ugunsdzesibas
o sist€mas un diimaizsardzibas risinajumi

Ieks€jas ugunsdzesibas idensvada sist€mas veids, tikla shéma, caurulvadi, siiknu
iekartas, ugunsdzesibas krani, Sliitenes un stobri. Hidrauliska parbaude.

Automatiskas ugunsdzgesibas sistemas veids. Uguns dz€Sanai lietojamas vielas.
Udensvada ievadi, tikla shéma, caurulvadi, ietaises un stknu iekartas.
Automatiskas vadibas nodroSinajums. Automatiskas ugunsdzesibas sist€mas
nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi. Iekartu un ietaiSu atbilstiba
standartiem. Blok&jums ar citam sisttmam. Sisteému kalpoSanas ilgums.

Diimaizsardzibas risindjumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves
elektroapgade, automatiska vadiba, blok&ums ar citam sisttmam. Sist€mas
kalpoSanas ilgums

Detalizéta ugunsdzesibas sistémas izvertéSana netiek veikta. Eka nav veidota
kompleksa ugunsdzesibas sist€tma, kas atbilstu LBN 201-15 "Bivju
ugunsdrosiba" pasreizéjam prasibam

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.4. |caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
meéraparati, automatika un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne.
Sisteémas kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu
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prasibam. Biives siltuma zudumi. Vietgjas katlumajas iekarta, aptuvena
maksimala jauda

Ekas apkures viencaurulu sistéma ir neatkariga piesléguma shéma, kura tiek
nodroS$inata no €kas esosa siltummezgla ar siltummaina palidzibu. Siltummezgls
ir atjaunots, ta reguléSana notiek automatiski nemot véra ara temperatiru.
Spriezot péc pagraba, ar1 stavvadi pa staviem ir nomainiti. Sakara ar dazado
radiatoru tipu dzivoklos, siltumatdeve visos dzivok]os nav vienada, nepiecieSams
sisttmu pilnvertigi nobalansét. leteicama radiatoru un veco caurulu maina
dzivoklos péc vienotas sisteémas.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

33 pievadi, siltuma regulatori

40%

Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums

Apkures sildkermeni lielakaja dala ir no €kas ekspluatacijas uzsakSanas, kas
dal&ji gadu laika ir mainiti. Nepastav veco sildkermenu reguléSanas iespéjas.
Dzivoklos ir dazads sildkermenu stavoklis un siltuma atdeves raditaji ir dazadi.
Dalai dzivoklu ir uzstaditi miisdienu t€rauda paneluradiatori, ka arT cita tipa,
tadejadi izjaucot sist€émas hidraulisko lidzsvaru, jo caurpliides atrums,
pretspiediens sildkermeniem ir atSkirigs. Lai pilnvertigi nobalans€tu sistému
nepiecieSams uzstadit balansierus uz visiem stavvadiem un tos savstarpg&ji
noregulét, ka arT iesp&ju gadijuma sistemas sildkermenus nomainit uz vienada
tipa. leteicams visai €kai uzstadit termoregulatorus, lai biitu iespgja regulét
apkures patérinu un individualo siltuma wuzskaites skaititajus. Veicot
termoregulatora uzstadiSanu viencaurulu sistémai jaizveido sildkermeniem
apejosais loks. Veicot augstak minétos pasakumus ir iesp€jas efektivak pateret
izmantoto siltumu un samazinat apkures izmaksas.

5.6.  |ventilacijas un gaisa kondicion€Sanas iekarta -

Ventilacijas un gaisa kondiciongSanas sisteéma, iekartas un citi elementi

Eka nav kompleksas ventilacijas ickartas. ledzivotaji daudzviet individuali
virtuves uzstadijusi gaisa nosiices, izraisot negativu ietekmi uz esoSas dabigas
ventilacijas sisttmas darbibu. NepiecieSams visas virtuveés nodroSinat dabigas
ventilacijas nopludes varstus. Piespiedu gaisa nosiices ventilatorus nav ieteicams
ievietot ventilacijas kanalos, izjaucot dabigas ventilacijas darbibu citos
dzivoklos. Nav pielaujams pieslégumus veikt pie cita dzivokla ventilacijas
kanala.

5.7. atkritumu vadi un kameras -

Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savakSanas kameras, atkritumu
lukas, vedinasana un citi elementi

Eka nav atkritumu vadi un kameras.
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53 gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes i
" |apkures katli, gazes patérina skaititaji

Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira

Detalizéta gazes vadu izveértéSana netiek veikta. Gazes vads pievadits €kai un
dzivoklos. Gazes iekartas dzivoklos atSkiras. Rekomend&jam parbaudit esosas
dzivoklu gazes iekartas péc LBN 241-15 Dabasgazes ieks€jo gazesvadu sist€émas
6. punkta prasibam

5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises -

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalosas elektroietaises,
baroSanas pievadi liftam, siltummezglam, deziirapgaismojumam, pretdimu
aizsardzibai, citam iekartam un ietais€m. Speka paterétaji, to jauda. Kabelu un
vadu izolacijas pretesttbas mérjjumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezem&ums un
zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.

Detalizeta elektroapgades sisteémas izvertéSana netiek veikta. Elektrosistema
koplietoSanas dala ir novecojusi. Dzivoklos elektrosist€émas stavoklis atSkiras.

Siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi

Konkréetaja eka nav paredzets

5.10. |apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas -

Iekartas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi

Konkrétaja eka nav paredzets

5.11. |vajstravas tikli un ietaises -

Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sist€mas, to veidi,
nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi

Konkrétaja eka nav paredzets

5.12. |lifta iekarta -

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtsp&ja, atrasanas vieta; kabine, Sahtas
priekSlaukums. Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais
stavoklis

Konkréetaja eka nav paredzets

5.13. |citas ietaises un iekartas -

6. Aréjie inZeniertikli
(Ietver tikai tos ar&jos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)
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Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.

- - o - A Tehniskais
Iss konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla o
. req s o . .. | mnolietojums
noverte§jums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju (%)
0

veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

6.1.  |Udensapgade -

Udensapgades avots, tidens kvalitate, argjas ugunsdzesibas idensapgades veids,
tikla shéma, caurulvadi. Hidranti

Argja idensapgades sistema netiek vértéta. Ekai ir centralizéta tidens apgades,
no pilsétas/ centralizetas sist€émas.

6.2.  |kanalizacija -

Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai
izvade, viet€jas kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietustidens kanalizacija un
lietustidens noteku sist€mas izvadi, caurulvadi, vietgjas ietaises. Uzstaditas
sanitartehniskas ierices

Aréja kanalizacijas sistéma netiek vértéta. Ekai ir centralizéta kanalizacija
sist€ma, kas pieslégta pilsétas/ centraliz&tai sist€mai.

6.3. drenazas sistemas -

AtrakSanas darbi apsekosSanas laika netiek veikti- drenazas sist€ma netiek
verteta.

6.4. siltumapgade -

Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta

Argja siltumapgades sistema netiek verteta. Ekai ir centralizéta siltuma apgade,
pievienota caur ievadu €kas pagraba.

6.5. gazes apgade -

Gazes apgades avots, pagalma gazesvada tras€jums, pievienojuma vieta

Argja gazes apgades sistéma netiek verteta. Ekai ir centralizeta gazes apgade,
no pilsétas sisteémas.

6.6. zibensaizsardziba -

Apsekosanas laika netiek konstatéta pilnvertiga zibens novadiSanas sistéma.
Ekai japaredz zibens aizsardzibas sist€ma atbilstosi noteikumiem par Latvijas
buvnormativu LBN 261-15 "Eku ieksgja elektroinstalacija" prasibam.

6.7. citas sistemas -

7. Kopsavilkums
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7.1.  |buives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buvi dabas,
klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas d€l. Noteikta lieluma
(procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavokli. Izp€tes materialu analiz€ konstatétais galveno nesoS$o
konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai
nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka arl izmantoSanas apstaklu atbilstiba
miusdienu labiekartojuma prasibam

Fiziska nolietojuma aprékins

Konstruktiva elementa Kopgjais
Konstrukcijas/ €kas galvenas dalas nolietojums
nosaukums Konstrukctjas Fiziskais attiecinams uz
ekas dalas (INK) nolietojums % eku
%

Pamati, hidroizolacija 24% 25% 6%
Nesosas sienas 23% 35% 8%
Parsegumi 15% 30% 5%
Jumta konstrukcija 10% 45% 5%
Jumta segums 4% 55% 3%
Notekas, teknes un laseni 2% 75% 3%
Balkoni, ieejas jumtini 5% 35% 2%
Kapnes iekSgjas un argjas 9% 30% 3%
Logi 3% 45% 1%
Ardurvis 1% 5% 0,5%
Ventilacijas Sahtas 2% 35% 1%
Argja apdare 2% 65% 1,5%
Kopa 100% 39%

Ekas apsekoSana veikta 23.09.2020, kuras laika veikta €kas noverté$ana un
konstatéts, ka ekas nolietojums orientgjosi sastada 39%. Eka tiek ekspluateta
no 1985. gada, kas kopa sastada 35 izmantoSanas gadus, kuru laika ir veikti
atseviSki uzlabojuma darbi, bet ilgstosi nav veikts komplekss periodiskais
remonts. Ekas nolietojumu var vértét ka atbilstosu tas ekspluatacijas laikam,
kas norada ka apsaimniekoSana tiek veikta atbildigi.

Lielakai dalai €kas konstruktivie elementi ir stabili un nodroSina droSu
ekspluataciju.

Nolietojumam ir paklauti €kas argas apdares specifika. Turpinot €ku
ekspluataciju bez kompleksas atjaunoSanas, ar diskomfortu un arvien pieaugus
am energétiskam izmaksam ar laiku

novedis pie neizb&gama kapitala remonta, bet tad izmaksas biis stipri
augstakas. Vilcinoties ar kapitalo remontu neveikSanu, majas kapitalas
konstrukcijas tehniskais stavoklis, noturiba un apdares specifika ar vien
straujak pasliktinasies. Jauzskata, ka visas majas kompleksa siltinasana

un tam piesaistoso darbu, ieskaitot pamatu izp€ti un nostiprinasanu, veikSana
ir pareizs
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risinajums, lai nodroSinatu efektivu turpmako €kas ekspluataciju, ssasniedzot
LBN 002- 19 un citu prasibu parametrus.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama ipasa ve€riba biivprojekt€Sana vai atjaunoSanas,
parbiives vai restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi
(atjaunoSana, parbuve, restauracija) blves turpmakas ekspluatacijas
nodroSinasanai, galvenie veicamie darbi

Ekas galvenas neso$as konstrukcijas Sobrid ir stabilas un pietieko$i noturigas.
Nolietojumam ir paklauta €kas fasades apdares materiali un kosmétiskas apdares
specifika. Ekas ekspluatacijas iesp&jas Sobrid nav mazinajuias, bet ekas
energoefiktivitate nav atbilstoSa LBN 002-19 €kas norobezojoso konstrukciju
siltumtehnikas prasibam. Sada tipa kas ir biivétas apstaklos, kad siltuma zudumi
netika uztverti ka svarigs faktors, jo energija bija mazveértiga. Siltumnoturibu
atbilstosi LBN 002-19 nenodroSina visas konstrukcijas, kas norobezo ar argjo
gaisu- sienas, pamati, p&d€ja un pirma stava parsegums, logi un durvis.

Ekai cokola apjoma ir no nesiltinata lentveida betona ribota panelu pamata.
Pamatne kustibas rezultata cokols minimali deformé&jas. Sis kustibas iespaido ar
vides parametri ap pamatiem un pasos pamatos, Iidz ar to var secinat, ka
izveidojot vertikali dren€tas pamatu sienas un siltinot tos tiek samazinata
neplanota deformacijas, vibracija un svarstibas. Ir svarigi veikt cokola
nesiltinatas dalas siltinaSanu, lai samazinatu siltuma zudumus visai €kai. lesakam
€kas pamatus atrakt pagraba sienas augstuma, vai minimali 1m un izveidot
pamatu vertikalo hidroizolaciju un/vai geomembranu. Pamatus pagraba dala no
arpuses siltinat ar ekstrudéto putupolistirolu, rekomend€jamais biezums 80-120
mm, atbilsto$i energo- audita/ sertifikata noteiktajam. Pirms siltinasanas veikt
plaisu aizpild 18anu un izdrupuSo vietu apjomu atjaunoSanu ar remontjavu.
Pamatu plakn€ janodroSina ventilacijas gaisa atveres pietiekoSai pagrabu
ventiléSanai.

*Veicot cokola siltinaSanu nepiecieSams atjaunot cokola lietus novadjoslas ap
eku. Novadjoslu veidot no betona bruga ar borta akmeniem. Ap €ku japaredz
atbilstoSa zemes limena izveidi, nodro§inot zemes Itmeni ar slipumu prom no
€kas pamatiem.

«Ekas norobeZojo3o arsienu problému zona ir atklatas argjas vides iedarbiba, ko
ietekme sakarSana saules staros, atdziSanai sala apstak]os, samirkSanai nokriSnu
apstaklos, apledoSanai, v€ja iedarbibai, ziiSanas rukumam un brieSanai. Lai
aizsargatu konstrukcijas no Sim negativajam iedarbibam ir nepiecieSams €kas
sienas un logu ailes siltinat no arpuses. Siltinasana ir obligati nepiecieSama, lai
€ka atbilstu LBN 002-19 siltumnoturibas prasibam. Vietas kur sienas veidojusies
izdrupumi ir javeic remonts ar remontjavu. Javeic visu plaisu aizpildiSanu. Pirms
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siltumizolacijas izveidoSanas javeic pasakumi, lai siend nebiitu paaugstinats
mitrums. Sakara ar €kas sienu vertikalajam novirzém, pirms siltinaSanas ir
veicama sienu izlidzinasana. Rekomend€&jamais sienas siltumizolacijas biezums
visai €kai 150-200mm, atbilstosi energo- audita/ sertifikata noteiktajam.

*Pirma stava zona rodas zudumi no pagrabu dalas, starp kuriem nav izveidota
atbilstoSa siltumizolacija. Lai samazinatu siltuma zudumus pirma stava
dzivokliem un €kai kopuma, nepiecieSams izveidot siltumizolacijas slani
parseguma, siltinot pagraba griestus. Rekomend€jamais siltumizolacijas biezums
100-150 mm, atbilsto$i energo- audita / sertifikata noteiktajam..

*Lai €ka pedgja stava parsegums atbilstu LBN 002-19 prasibam un neraditu
butiskus siltuma zudumus ir javeic to papildus siltinasanu no arpuses. Peédgja
stava parsegumu ieteicams siltinat ar 230- 350 mm siltumizolacija slani,
atbilstoSi energo- audita/ sertifikata noteiktajam. Veicot jumta siltinaSanu
japaredz parapetu, liku ailu un ventilacijas kanalu piemirésanu, ka ari jauna
jumta seguma izveidi. Veicot sienu siltindjumu ieteicams pagarinat jumta
parkari, lai teknes iznestu talak no sienas plaknes.

Ekas lietus tidens novadiSanas sistémai ieteicams veikt pilnigu nomainu.
Ieteicams veikt veco caurulu nomainu uz jaunam skarda tekn€m un notekam.
Savienojuma vietas starp elementiem veidot hermétiskas. Pie notekam un virs
parapetiem veidot skarda parapetus.

Lai iegtitu maksimalo efektu €kas energoefektivitates uzlabosana, javeic ari visu
norobezojoso konstrukciju veco logu, neatbilstoso aréjo durvju un liku uz jumtu
nomaina uz normativiem atbilstoSiem elementiem. NepiecieSams izveleties logu
ailu aizpildijumu ar siltumizolacijas koeficientu saskana ar LBN 002-19. Ieprieks
uzstaditajiem plastikata logiem, kuriem siltumizolacijas koeficients ir
neatbilstoSs ieteicams nomainit uz atbilstoSiem logiem. Logu montazu un tas
montazu Suves izveidot atbilstosi tehnologijai. Jaunajiem logiem montazu Suvém
uzstadit ieks€jo un argjo nosedzoso lenti, nemainamajiem logiem uzstadot argjo
lenti. PVC logiem jaatjauno bojatais vai nepilnigais montazas Suves pildijums.

Jeteicams dzivoklos izveidot ventilacijas piepliides kanalus, vai logos iebtivet
ventilacijas kasetes. Janodro$ina dzivoklos dabiga gaisa apmaina.

*NepiecieSams remontét un pilnveidot lodzijas. Lodziju pamatnes paneliem
nepiecieSams remonts, atklato stiegrojuma apstradi un betona aizsargkartas
atjaunosanu. leteicams virspusé izveidot hidroizolacijas slani vai veikt
kompleksu iestiklosanu, kas aizsargatu lodziju panelus. Lodziju margam javeic
metala karkasa remontu un krasosanu, k a arT jaizveido jauns un stabils margu
apsSuvums.
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*NepiecieSams veikt remontu esoSajiem ventilacijas kanaliem un iztirit visas
Sahtas. leteicams parmiirét kanalu dalas virs jumta plaknes un izveidot atbilstosus
nosedzoSos jumtinus. Janover§ iedzivotaju izveidotos bojajumus ventilacijas
kanalos, telpas kur atrodas gazes plitis, obligati ir janodroSina briva dabiga
ventilacijas nosiice.

*leejas jumtiniem ieteicams veikt remontu. Uzstadit jaunu jumta segumu
pilnveidojot pieslegumus pie sienas. Jumtinu panelim veikt atjaunoSanu
izveidojot jaunu apdari .

*leejas mezgliem veikt lievenu un pakapienu betona apjomu un vizualu
atjaunosanu.

*Lai iegiitu efektivu apkures izmantoSanu nepiecieSams atjaunot/ rekonstruét
apkures sistému un ieteicams uzstadit individualo siltuma uzskaiti, uzstadit divu
celu termoregulgjosos varstus un izveidot sildkermena apejoSo cilpu. Iesp&ju
gadijuma, ieteicams, izbuivet divcaurulu sist€mu.

eJeteicams pabeigt caurulu izoléSanas darbus pagraba atbilstosi tehnologijai.

*Ekai janodroSina zibens aizsardzibas sistémas atbilsttbu LBN 261-15 "Eku

1eks$gja elektroinstalacija" prasibam.

Piezimes.

1. Nemot véra apsekosanas uzdevuma noteikto apsekosanas objekta vai apsekoSanas
priekSmeta specifiku un veikto apskati vai izpéti, aizpilda tikai atbilstoSas atzinuma
sadalas vai papildina esosas sadalas.

2. Atzinumu var papildinat ar atbilstoSo lietoSanas veidu biivju piemérojamos standartos
noteikto rezultatu apkopojumu (tabulas, teksta informacija u.c.).

Tehniska apsekosana veikta 2020.gada 23.Septembr1

Oskars Upmalis 4-05060 +371 277 474 82

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))
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EKAS

ENERGOSERTIFIKATS
REGISTRACIJAS NUMURS BIS-EED-1-2020-235
DERIGS LIDZ 06.04.2030.
1. EKAS VEIDS Daudzdzivoklu maja
2. ADRESE Meza iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

3. EKAS DALA

Audits veikts visai ekai

4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZIMEJUMS

80800080395001

= _ . _ ardosana.
5. EKAS ENERGOSERTIFICESANAS NOLUKS [ 1p ?

[ ]izirésana/iznomasana,

[X] brivpratigi,

[ ] valsts/pa§valdibas publiska eka

6. EKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizgjas ekspluatacija pienemsanas gads:

P&dgjas parbiives/atjaunosanas gads: -

Stavu skaits

1985.
3 virszemes 1 pazemes [-] mansards [-] jumta stavs
Kopgja platiba: ~ 1439,4 m? Aprekina platiba: 977,2 m?

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

ATSAUCES VERTIBAS

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
KLASE UN RADITAJS

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI

Gandriz nulles energijas Energijas patérina novértéjums: kKWh/m? gada
ekas apkures raditajs - apkurei 108,02
(400) — - karsta idens sagatavoSanai 58,29
. D! - mehaniskajai ventilacijai 0
Normativiem — K . J J
atbilstoSa eéka 100 « - apgaismojumam 0
(90,0) 108,022 - dzeseSanai 0
_ ) — 150 - papildu 1,66
Ekas veidam Patéring kopa 167,97
3;3?;?:5 ::(éisiﬂ 200 No atjaunojamiem energoresursiem &ka
(125359)[) ’ sarazota vai iegiita energija 0
' 250 Kogeneracija sarazota energija 0
Primaras energijas novértéjums 218,7
350+ kg CO2/m? gada
. Oglekla dioksida emisijas novertéjums 44,1
kWh/m? gada
Eka atbilst gandriz nulles energijas &kas prasibam Ja[ 1 Ne[X]

8. EKAS ENERGOSERTIFIKATA IZDEVEJS

Neatkarigs eksperts Kristaps Kass
Registracijas numurs EA3-0013
Datums® 06.04.2020. Paraksts®

Piezimes.
! Eku energoefektivitates klase saskana ar ekas patérina novertéjumu apkurei.
2 Ekas patérina noveért&jums apkurei, kWh/m? gada.

3 Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilsto§i normativajiem aktiem par elektronisko

dokumentu noformésanu.




2. lapa

9. EKAS NOROBEZ0OJOSO KONSTRUKCIJU IPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU

KOEFICIENTS H/Aapr 1,31 W/(m2K)

HTA/Aapr L W/(mZK)

HT un Hra — faktiskais un maksimali pielaujamo konstrukciju kopsumas &kas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients,
kas aprékinats saskana ar normativajiem aktiem biivniecibas joma

10. EKAS VENTILACIJAS TIPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS Hyve/ Azpr 0,40 W/(m2K)
Hve — €kas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar kas energoefektivitates aprékina metodi

Ventilacijas siltuma zudumu atgtisana apkures perioda 0 %

11. ENERGIJAS UZSKAITE UN SADALIJUMS APKURES UN KARSTA UDENS SISTEMAS

Energonesgjs Apkurei Karsta Gidens apgadei
Kalendara uzskaititais daudzums Klimata KWh/m?
gads nosaukums MWh?* kWh kWh korekcija, _ kWh kWh/m? gada
KWhS gada
2017 1544 154425 97679,6 95174,0 100,0 | 56745 58,1
Siltumenergija
2018 no pilsetas 158,3 158260 | 101140,0 | 105670,9 | 103,5 |57120 58,5
centralizetas
siltumapgades
2019 sistémas 146,7 146699 89669,0 | 108355,7 91,8 57030 58,4

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):
1) parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kuru TstenoSanas izmaksas ir rentablas
paredzamaja (planotaja) kalposanas laika;
2) pielikums, kura ietvertas aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas, noradot datu iegiiSanas veidu un datu avotu;

13. NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS

Apliecinu, ka €kas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasiititaja vai citas personas interesés varétu mazinat
iegiito rezultatu pareizibu, novertéjuma objektivitati un ticamibu.

06.04.2020. Kristaps Kass
(datums®) (vards, uzvards) (paraksts®)

Piezimes.

4 Dati par faktiski uzskaititajiem energonesgjiem par pédejiem pieciem gadiem vai sezonam faktiski uzskaititajas mérvienibas (t,
ms, MJ, kcal vai cita).

5 Klimata korekcijas koeficients attiecigajai apkures sezonai patérina normalizé$anai uz normativo apkures gradu dienu skaitu.

® Dokumenta rekvizitus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilsto$i normativajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformésanu.



1.pielikums

PARSKATS PAR EKONOMISKI PAMATOTIEM ENERGOEFEKTIVITATI UZLABOJOSIEM
PASAKUMIEM, KURU ISTENOSANAS IZMAKSAS IR RENTABLAS
PAREDZAMAIJA (PLANOTAJA) KALPOSANAS LAIKA

1. Ekas veids
2. Adrese
3. Ekas dala

4. Ekas vai tas dalas (telpu grupas) kadastra apziméjums

Daudzdzivoklu mdja
Meza iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Audits veikts visai ekai

80800080395001

5. PRIEKSLIKUMI PAR PASAKUMIEM EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI

. . N o » COz2 emisiju Pasakuma | Pasakuma
~ _ | Sasniedzamais Piegadatas energijas ietaupijums un . . 5 .
Nr1 Pasakums un ta raditais un apildencéiias izmainas’ samazindjums | izmaksas aqnaksasanas
2 Js pap 2l )
apraksts mérvieniba® laiks
kWh gada kWh/m? gada % kg COz2gada | EUR* Gadi**
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ekas arsienu, Gazbetona 20567 21,05 12,7 | 5430 46000 33,1

kas robezojas sienam U<0,19

ar dzivokliem, | W/m?K,

siltinaSana ar pagraba kapnu

150mm biezu telpai pret

siltumizolacijas | dzivokliem

slani, pagraba U<0,40 W/m?K,

kapnu telpas iestikloto lodziju

pret ietvertajam

dzivokliem konstrukcijam —

siltinaSana ar gazbetona sienam

50mm biezu U vertiba ne

izolacijas slani, | augstak ka 0,44

lodziju W/m2K

iestiklo$ana un

margas

siltinasana.logu

ailu siltinasana

ar 30mm lidz

50mm biezu

izolacijas slani.
2. Ekas kapnu Kapnu telpas 1936 1,98 1,2 | 511 2600 19,9

telpu arsienu norobezojosajam

siltinasana ar konstrukcijam

papildus U<0,21 W/m2K

150mm biezu

siltumizolacijas

slani, logu ailu

siltinaSana ar

30mm lidz

50mm biezu

izolacijas slani.
3. Ekas jumta Jumta parseguma | 17559 17,97 10,8 | 4636 15600 13,2

siltinasana ar U vértiba <0,13

250mm biezu W/m2K

siltumizolacijas

slani.
4. Ekas pagraba Pagraba 10896 11,15 6,7 | 2876 27400 37,2

parseguma parseguma

siltina$ana ar siltuma

* Alternativus pasakumus apzimét ar tadu pasu numuru, ki pamatpriekslikumam un pievienojot indeksu (a, b, c, ..)
2 Detalizétu pasakuma aprakstu skatit energosertifikata 2.pielikuma “Parskats par ékas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vértibam”, 9.nodala.
: Blvelementa vai termisko tiltu siltuma caurlaidibas koeficients, gaisa apmainas raditajs u.c. savstarpéji saistitus pasakumus noradit vienkopus.
*Ja pasakums saistits ar papildu energijas pieaugumu, pieaugums noradams pie attieciga pasakuma (iekavas ar minus zimi).
s lek]auj visas ar pasakuma isteno$anu saistitas izmaksas, t.sk. materiali, darba spéks sagatavosanas un istenosanas laika, nodokli, citi resursi




5. PRIEKSLIKUMI PAR PASAKUMIEM EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI

. . S o . CO:2 emisiju Pasakuma | Pasakuma
~ _ | Sasniedzamais Piegadatas energijas ietaupijums un R izmaksas® | atmaksasana
NIt Pasakun;s unta | o ditais un papildencgijas izmainas* samazindjums | izmaksas® | atmaksaSanas
apraksts mérvieniba® laiks
kWh gada | KWh/m? gada % kg CO2 gada | EUR* Gadi**
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 mm biezu caurlaidibas
izolacijas slani. | koeficienta U
Ekas cokola vértiba <0,19
siltinasana ar W/m?K
100 mm
ekstrudéto putu
polistirolu.
5. Visu U<I,1 Wm?K 9514 9,74 59 | 2512 16800 26,1
nenomainito Ventilacijas
ekas logu kanalu iestrade
nomaina, logos.
iznemot
lodZzijas.
6 Jumta luku Jumta likam U 25 0,03 00 |7 200 118,6
nomaina kapnu | vertiba <1,6
telpas W/(m?K)
7. Ventilacijas Uzlabota -5673 -5,81 -3,5 | -1498 7900 nfa
sisteémas iekstelpu gaisa
tehniska kvalitate un
apkope, samazinata
padzilinata ugunsbistamiba.
tiriSana. Gaisa apmianas
karta dzivoklos
paaugstinas lidz
0,5n?
8. Apkures Paredzams, ka 1329 1,36 0,8 351 14700 163,8
sisteémas iekstelpu
cauru]vadu temperatiiras
nomaina un samazinasanas
siltinasana, rezultata telpu
termostatisko temperatiira
ventilu samazinatos lidz
uzstadiSana 18,5°C.
sildkermeniem
un individualas
uzskaites
nodrosinasana.
9. Karsta tidens Pastaviga karsta 329 0,34 02 |87 10300 463,4
sistémas tdens piegade
tehniska dzivokliem.
apkope un
novecojuso ka
ar1 bojato
cauru]vadu
nomaina un
siltinaSana.

* |zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz&tu
tami, kuru apstiprindjis atbilstosi sertific€ts specialists.
** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centraliz&tas siltumapgades sist€émas siltumenergijas
piegades tarifs 67,54 EUR/MWHh, taja skaita samazinata PVN likme 12% apméra siltumenergijas piegadém iedzivotajiem.




6. Ekas energoefektivitates raditaji un ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti

1. variants

1;2;3;4;5;6;7;8;9.

e Mervienib | Izmeritie raditaji A_p{é}(,ﬁ}lﬁtiG Sa_s niedzalvn.ie raditaji
Raditaji a bez korekcijas raditaji (péc priekslikumu
1steno$anas)
6.1. Ekas norobeZojoso konstrukciju Tpatngjais 1,31 0,54
siltuma zudumu koeficients Hr/Aapr WI(M2K)
6.2. Ekas ventilacijas siltuma zudumu 0,40 0,48
patn&jais koeficients Hve/ Aapr
6.2.1. Siltumenergijas atgiSana % 0 0
63 Gaisa apmainas kirta h : s ot | P o
6.4. NepiecieSamas energijas novertéjums: 168,0 110,2
t. sk. 6.4.1. apkurei 108,0 50,6
6.4.1.1. apkures izmeritais raditajs ar klimata
korekciju
6.4.2.1. karsta tidens sistéma ar CSS ka_]/mZ 158,4 58,3 58,0
6.4.3. ventilacijai gada 0,0 0,0
6.4.4. apgaismojumam 0,0 0,0
6.4.5. dzes€$anai 0,0 0,0
6.4.6. papildu 1,7 1,7
Samazinajums, % | 34,4
6.5. Siltuma ieguvumi eka: kWh/m? 28,28 28,60
6.5.1. ieks§gjie gada 24,00 25,40
apkures 7,08 6,84
6.5.2. saules ée?iodam)
6.5.3. ieguvumu izmanto$anas koeficients apk_ures 0,910 0,887
periodam
6.6. No atjaunojamiem energoresursiem eka kWh/m? 0 0
sarazota energija gada
kWh/m?2 218,7 1435
6.7. Primaras energijas novertgjums gada
Samazinajums, % | 34,4
6.8. Oglekla dioksida (CO2) emisijas ';g dgoz 43082 28168
novertejums Samazinajums, % | 34,6
6.8. Pasakumu kopuma vienkarsais Investicijas, EUR®W | 141500,00
atmaksasanas laiks Vienkarais atmaksasanas laiks, gadi® | 37,09

() Investicijas aprekinatas atbilstosi §T parskata 5. nodalai “PRIEKSLIKUMI PAR PASAKUMIEM EKAS

ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI”

@ Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas
piegades tarifs 67,54 EUR/MWHh, taja skaita samazinata PVN likme 12% apméra siltumenergijas piegadém iedzivotajiem. Avots:
HTTPS://WWW.SPRK.GOV.LV/LAPAS/SILTUMENERIJA-LIETOTAJIEM#TARIFI84

Cita informacija:

7. €kas energoefektivitates uzlabosanas ieteikumu izdevejs

Neatkarigs eksperts

Registracijas numurs EA3-0013

06.04.2020.

Kristaps Kass

Datums*

Paraksts*

Piezime. * Dokumenta rekvizitus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformesanu.




2. pielikums

Parskats par €kas energosertifikata apréekinos izmantotajam ievaddatu vértibam

MEZA IELA 8, JAUNOLAINE, OLAINES PAG., OLAINES
NOV., LV-2127
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l. Visparigie jautajumi

1.1. Ekas identifikacija

1.1.1. Adrese

Meza iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127

1.1.2. Ekas kadastra apZim&jums

80800080395001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertejums veikts ekas dalai)

Audits veikts visai €kai

1.2. Dzivoklu 1pasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA"ZEIFERTI"

1.2.2. Registracijas numurs

40003419183

1.2.3. Juridiska adrese

Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti",
LV-2127

1.2.4. Kontaktpersona

Kristaps Vitin§

1.2.5. Kontakttalrunis

67146715
e-pasts: Kristaps.vitins@ous.lv

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e-pasts,
adrese)

1.3.1. Vards, uzvards Kristaps Kass
1.3.2. Sertifikdta numurs vai sertificédanas |EA3-0013
institiicijas lémuma Nr.

26444709

kristaps.kassl@gmail.com

1.4. Ekas apsekoSana

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

14.02.2019.

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs

BIS-EED-1-2020-235

1.4.3. Ekas energosertifikata
sagatavoSanas datums

06.04.2020.




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Iss procesu apraksts

Energijas nes€ju sadalijums un energijas

Noveértétais sarazotas/paterétas

o Laukum . . S 1t i ids — i
Vienibas nosaukums auums, (energijas uzskaites veids, skaititaju prusmas (‘e'tpergoresu'rsg energljas ve ids . CRCTELAs apjoms
tilpums siltumenergija apkurei un karstajam tidenim, - | S
daudzums u. tml.) o kWh gada | % no kopgja
elektroenergija un citi)
Ekas siltummezgla no pilsetas centralizetas
siltumapgades sistémas sanemta
= . . . . siltumenergija tiek izmantot karsta tidens
Eka ir uzstadits viens kopg€jais Lo S e
= . " . .—.-.  [sagatavoSanai un cirkulacijas nodroSinasanai,
Ekas apkures ) siltumenergijas patérina skaititajs, k3 ari siltumenersiia tick nodota akas apkures
siltumenergijas 977,2 M” @kas j aq zskaita ek patéréto : £l odota ckas ap 153128,0  [99,0%
. aprekina platiba) | . _ [lokam siltumslodzes nodroSinasanai apkures
patérins siltumenergiju apkures un karsta o e e
’ _ e perioda. Dala no €kai piegadatas
fdens sagatavosanai. . ... .. .
siltumenergijas ir siltumenergijas zudumi
apkures caurulvados, kas izvietoti
nekondicion&tajas pagraba telpas.
e Koplieto$ telpa sa elekt
p 977_'2 M (akas skaititajs koplietosanas telpas patereta g _ 1624,0 1,0%
elektriba aprekina platiba) S ... ., . |darbinasanai un pagraba un kapnu telpu
patérétas elektroenergijas uzskaitei. . . P
apgaismojuma nodroSinasanai
Kopa 977,2 m? - PAVISAM KOPA 154752,0 100,0%

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijumu

Piezime. * Tabula norada visaptvero$u sistémas energijas bilanci, ieklaujot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek patéréta/sarazota

energija. Tabulu aizpilda:

e ¢kam ar atseviSkiem energonesgjiem visam energijas plismam;

citos gadijumos.

vairakam €kam ar vienu energonesgju;
ekam ar vairakiem energonesgjiem;

¢kam ar dzivokliem, kas atvienoti no apkures, un nevienmérigu energijas patérinu;
¢kam ar dazadam energijas apgades sisteémam;
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Il. Pamatinformacija par e¢ku

2.1. Dzivojamas majas tipveida projekta numurs |103. sé€rijas, specprojekts
vai konstruktivais risinagjums

2.2. Gads, kad maja nodota ekspluatacija 1985.
2.3. Stavi 3.1. pagrabs ___ir___ (ir/ nav)
3.2. tipveidastavi 3 (skaits)
3.3. tehniskie stavi  nav (skaits)
3.4. mansardastavs  nav____ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav (ir/ nav)
2.4. Dzivokli |4.1. skaits 12

4.2. kopgja platiba (m?) (bez 880,4
lodzijam un balkoniem)

4.3. telpas augstums (m) 2,8
4.4. aprékina temperatira (°C) |19,0
4.5. aprékina platiba (m?) 880,4
4.6. cita informacija -

2.5. Kapnu 5.1. skaits 2

telpas 5.2. platiba (m?) 96,8
5.3. aprékina platiba (m?) 96,8
5.4. telpas augstums (m) 2,8

5.5. aprékina temperatira (°C) 14,0

5.6. cita informacija -

2.6. Pagrabs, |6.1. telpas nosaukums Pagrabs - -
beénini, jumta |6.2. platiba (m?) 334,70 - -
stavs, 6.3. telpu augstums (m) 2,2 - -

mansarda stavs |6.4. aprekina temperatira (°C) |- - -

6.5. aprékina platiba (m?) - - -

6.6. cita informacija - - -

2.7. Citas 7.1. telpas nosaukums Lodzijas Lieveni -

telpas 7.2. platiba (m?) 117,9 9,6 -

7.3. telpas augstums (m) - - -

7.4. aprékina temperatiira (°C) |- - -

7.5. aprekina platiba (m?) - - -

7.6. cita informacija - - -

2.8. Kopgja aprékina platiba (m?) 977,2

2.9. Ekas argjie izméri garums (m) 32,85

(ja €kai ir neregulara forma, pielikuma pievieno |platums (m) 11,3

skici) augstums (m) 9,0

2.10. Ieprieks veiktie Dalai ekas dzivoklu (~84,2%) ir veikta logu nomaina. Ekai
energoefektivitates uzstadits automatiskais siltummezgls.

paaugstinaSanas pasakumi

2.11. Cita informacija

2.12. Ekas apsekosanas fotodokumentacija vai termogrammas — pielikumauz 3 lapam.



2.13. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri apkures perioda*

Aprékina parametri dzeséSanas

perioda*
g e . _ . . aprekina . .
NI Zonas Teklautas telpas/telpu Apre}glna Vidgjais A_prelglna temperatiira perloda gaisa temperatiira perloda gaisa
numurs un ’ platiba | augstums | tilpums rE— — 1lgums |apmainal——- T2 - ilgums |apmaina
p.k. nosaukums| 9rupas nosaukums aprekina |ara gaisa aprekina | ara gaisa
m? m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas | 1/h
1. ZONA | Dzivoklu platibas 880,4 2,80 2465,1 19,0 1,1 192 0,40 Dyesaéanas perioda akas telpas netick
Apkurinamas 96,8 2,80 2710 | 14,0 1,1 192 | 0,55 perioca P
2. ZONA U dzesétas
koplietosanas telpas
Kopa | 977,2 2736,2
Vidgji 2,80

Piezime. * Norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus.




I11. Ekas norobeZojo3as konstrukcijas

3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

platibam

1. ZONA
Biivelementa | Ar biivkonstrukciju Temperatiiru K " Encfr.gljvai
. - . D - onstrukcijas paterins =
. Biezum sthm_a saisito ‘Fermlsko Termlska _starplba starP siltuma 10 x 9 X
Nr. | Norobezojosa - Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas ;
. [Materials(-i) S - - o zudumu apkures dienu
p.k. | konstrukcija koeficients caurlaidibas garums siltajam un koeficients | skaits x stundu
(9)] koeficients (y) aukstajam pusém skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Gazbetona Gazbetona | 250 398,5 0,72 0,02 345,9 17,9 293,8 24236,7
konstrukcijas | paneli/
sienas* gazbetona
bloki
Apmetums | 20
2. Gazbetona Gazbetona | 250 199,7 0,65 0,02 183,8 17,9 133,5 11010,4
konstrukcijas | paneli /
sienas lodzijas | gazebtona
bloki
Apmetums | 20
3. Pagraba Dzelzsbheto | 200 8,3 0,84 0,02 16,9 17,9 7,3 602,8
kapnu telpas na panelis
sienas pret
dzivokliem**
4. Jumta Dobjais 220 336,9 0,72 -0,03 88,3 17,9 239,9 19789,5
parsegums dzelzsbeto
virs na panelis
dzivokliem** | Izdedzi 150
5. Pagraba Dobja 220 337,9 0,56 -0,03 88,3 17,9 186,6 15389,3
griesti, kas dzelzsbeto
robezojas ar na paneli
dzivoklu Keramzits | 50




6. Nomainitie Dubulta 48,5 1,60 0,07 150,3 17,9 88,1 7265,9
dzivoklu logi | stiklojuma
logi PVC
rami
7. NovecojuSie | Dubulta 7.4 2,40 0,07 23,1 17,9 19,5 1606,2
dzivoklu logi | stiklojuma
logi ar
savietotie
m vertnu
ramjiem
8. Nomainitie Dubulta 76,5 1,60 0,07 237,1 17,9 139,0 114649
lodZiju logo stiklojuma
logi PVC
rami
9. Novecojusie | Dubulta 16,0 2,40 0,07 49,7 17,9 42,0 3462,2
lodziju logi stiklojuma
logi ar
savietotie
m veértnu
ramjiem
Kopa 1. ZONA | 1149,66 94827,80
2. ZONA*
Biivelementa | Ar buvkonstrukciju Temperatiiru K . En?rgljvai
. o . o onstrukcijas patérins =
. Biezum SIItqma saistito t_ermlsko Termlska starpiba starp siltuma 10 9 X
Nr. | Norobezojosa . Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas ;
..~ Materials(-i) S . ) e zudumu apkures dienu
p.k. | konstrukcija koeficents caurlaidibas garums siltajam un koeficients | skaits x stundu
(9)] koeficients (y) aukstajam pusém skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C WI/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kapnu telpu Ar 200 33,9 1,14 0,02 52,0 12,9 39,7 2359,3
konstrukcija keramzitu
pilditi
paneli
Apdare 20




Pagraba Dzelzsbeto | 200 19,6 0,84 0,02 21,6 12,9 16,9 1004,1
kapnu telpas na panelis
sienas pret Apdare 20
kapnu telpu**
3. Jumta Dobjais 220 33,3 0,67 -0,03 22,8 12,9 21,6 1285,5
parsegums dzelzsbeto
virs kapnu na panelis
telpam™** Keramzits | 150
4. Pagraba Dobja 220 33,3 0,56 -0,03 22,6 12,9 18,0 1068,2
griesti, kas dzelzsbeto
robezojas ar na paneli
kapnpu telpas | Keramzits | 50
platibam
5. Ekas ardurvis | Siltinatas 57 1,60 0,07 7,0 12,9 9,6 571,3
metala
durvis
6. Jumta laka Béninu 1,0 1,52 0,07 2,8 12,9 1,7 102,2
luka ar
papildus
pretestibu*
7. Kapnu telpas | Koka logi 8,4 2,40 0,07 26,0 12,9 22,0 1306,6
logi ar
savietotie
m vertnu
ramjiem
Kopa 2. ZONA | 129,49 7697,17
3.2. Ekas norobeZojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu [3.2.1. faktiskais 1279,15 102524,97
koeficients Hrr 3.2.2. 789,45 63244,84
iclaujamais**
3.3. Kopg€jais energijas patérin$ parvades siltuma zudumu nodro$inasanai | 102524,97

* Atbilstosi iedzivotaju sniegtajai informacijai, atseviski dzivokli veikusi norobezojoso konstrukciju siltinasanu no iekSpuses.

** Papildus pretestibas aprekins veikts atbilstosi standartam LVS EN ISO 6946 “Eku biivkomponenti un biivelementi. Siltumpretestiba un siltumapmainas koeficients. Aprekinasanas metodika.”

Piezimes.
1. * Ja nepiecieSams, papildina zonu skaitu.

2. ** Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-19 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika".




IV. Ekas inZeniertehniskas sistémas

4.1. Ventilacijas sistemas ekas zonas

patérin$ ventilacijas siltuma
zudumu nodro§inasanai

kWh gada 4.1.7. + 4.1.8.

1. ZONA | 2. ZONA | KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprekina laukums, m2 880,4 96,8 977,2
venlaeiu 4112, tilpums, m3 24651 | 2710 | 27362
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa | 0,40 0,55
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju, 1/h
4.1.1.4. gaisa plusmas piegades 1,1 1,1
temperatiira, oC
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.1.2.1. aprékina laukums, m2 l l }
ventilaciju -
4.1.2.2. tilpums, m3 - - -
4.1.2.3. aprekinata izmantota i i
gaisa apmainas intensitate, 1/h
4.1.2.4. aprekinata izmantota - -
infiltracija, 1/h
4.1.2.5. gaisa pliismas piegades - -
temperatiira, oC
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 335,3 50,7 386,0
zudumu koeficients Hve telpas | (W/K) esosais
ar dabisko ventilaciju
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma - - -
zudumu koeficients Hve telpas | (W/K) esosais
ar mehanisko ventilaciju
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 335,3 50,7 386,0
zudumu koeficients Hve, (W/K) esosais
kopgjais
4.1.6. Zonas iekstelpu aprekina oC 19,0 14,0
temperatura
4.1.7'._E1'1'erg1_].as patérins KWh gada, 4.13. x (4.1.6. 27656,6 | 3013,8
ventilacijas siltuma zudumu . .
A _ 4.1.1.4.)) x apkures dienu skaits x
nodroSinasanai telpas ar .
. o stundu skaits
dabisko ventilaciju
4.18. Energijas paterins kWh gada, 4.1.4.x (4.1.6. — ) )
ventilacijas siltuma zudumu . .
A _ 4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x
nodro§inasanai telpas ar .
g o stundu skaits
mehanisko ventilaciju
4.1.9. Kopgjais energijas 27656,6 | 3013,8

4.1.10. Cita informacija
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4.1.11. Gaisa kondicion&$anas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

Sarazotas Parbaudes akts*
Nr. | Iekartas nosaukums, | RazoSanas energijas L
p. k. modelis gads daudzums plEXIEI’lO'[S datums
(kWh/eada) (j/ng)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju" 26. punktu.
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4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures un dzeséSanas perioda™
4.2.1. Aprekina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu | Kopgjie | Kopgjie
Nr Zonas numurs un no no/uz no karsta | no/uz AVK | siltuma | izmantoS$anas | siltuma | siltuma
0 k nosaukums metaboliskie | apgaismojuma | procesiem, tdens sisttmam | ieguvumi | Kkoeficients |ieguvumi |ieguvumi
T iericeém prickSmetiem| sist€émas
kKWh/m? KWh/m? KWh/m? KWh/m? kKWh/m? KWh/m? kKWh/m? |kWh gada
Parametri apkures perioda
[1.un 2. zona | 8,1 | 11,0 | 146 | 9,7 | 71 | 0910 28,28 |27638,07

Piezime. * Sadalijums saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 348 "Ekas energoefektivitates aprékina metode".

4.2.2. Cita informacija

DzeséSanas perioda €ka netiek dzeséta.




4.3. Siltuma piegade/razoSana

4.3.1. Siltumenergijas razo$anas iekartas

12

Kurinama . = Parbaudes akts*
Iekartas . patérins . Sarazc_).t as
nosaukums Razosanas | Kurinama (vidaji . da) Lietderibas| energijas ievienots
o gads veids )1 8344y oeficients| daudzums | P'EV'EN datums
modelis noradit ~.| (ame)
. (kWh/gada)
mérvienibu

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par &ku

energosertifikaciju™ 22. punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

X

centraliz€ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija -

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema

4.4.1. Apkures sistema X V!enas caurules
- divu caurulu
4.4.2. Siltummezgla tips X atkang? e es.legl_lma Shem_a
- neatkariga piesléguma shéma

dzivoklos

4.4 3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite

Nav (ir/nav)

4.4.4. Caurulu 1zolacijas tehniskais stavoklis

Caurulvadu izolacija slanis apmierino$a
stavokli. Veikta siltumizolacijas slana
nomaina. Vietam izolacijas slanis
bojats.

4.4.5. Siltuma reguléSana €ka (t. sk. individuali)

Eka siltumenergijas padeve tiek
reguléta atkariba no ara gaisa
temperatiiras. Individuala reguléSana
dzivoklos nav iesp&jama.

4.4.6. Cita informacija

4.5. Apkures sistemas — dati par iekartam™

Nr. | Iekartu nosaukums, | RazoSanas Vadibas Parbaudes akts
p. k. modelis gads sisteémas pievienots datums
raksturojums (ja/ng)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju" 22. punktu.
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4.6. Karsta tidens sadales sistéma

4.6.1. Karsta tidens piegades vid&ja temperatiira (°C) 55
4.6.2. Auksta tdens iepludes temperatira (°C) 5-10
X sagatavo$ana siltummezgla
4.6.3. Karsta tidens sagatavoSana - centralizéta apgade
- individuala
4.6.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips . bez 'c1rk1ila.(.:1j as
X ar cirkulaciju

4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Veikta karsta tidens apgades caurulvadu
siltumizolacijas slana nomaina. Vietam
siltumizolacijas slani manami bojajumi.

4.6.6. Cita informacija

4.7. DzeseSana*

4.7.1. Dzes€Sanas sistémas parbaudes akts pielikuma

Nav (ir/ nav)

4.7.2. Parbaudes akta datums

4.7.3. Cita informacija

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jiilija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi

par €ku energosertifikaciju™ 22. punktu.
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V. Energijas patérina uzskaite un sadalijums

5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz apréekinatajiem datiem)

Izmeéritie dati Toatnaiai Aprekinatie dati
Eneréii . siltum- elektro- — . |- _.. | Vidgjais PANSAs M siltum- | elektro- kop&jais | . _. . CO;
nergijas paterina kopgjais | Ipatngjais ., . «= korig€tais .o-: . [Ipatn€jais| . X
sadalfjums* energlja, | energija, | qgiic | (kwh/m? [KOTISSAIS | npyme | energija, jenergija, | vidGjais |y 2| izmesu
vid&jais vid&jais (kWh gada) adi) (kWh gada) ada) vidgjais | vidgjais | (kWh ada) daudzums
kWh kWh & & £ KWh KWh | gada) | © cada, kg
4= 10 =
1 2 1+2=3 | 3/kopgja 5 6 7 8 7+8=9 |9/kopgja
plat. plat.
5.1.1. Apkurei 103066,9 105,5 105557,3 0 105557,3 | 108,02 | 27867,0
5.1.2. Karsta tidens 153128,0 0 153128,0 156,7 56965,1 0 56965,1 | 58,29 | 15039,0
sagatavosanai
5.1.3. DzeséSanai 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5.1.4. Mghanlskaj ai 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5.1.6. Papildu energija*++* 0 1624,0 1624,0 1,7 0 1624,0 | 1624,0 1,66 177,0
5.1.7. Kopa 153128,0 1624,0 | 154752,0 158,4 162522,4 | 1624,0 | 164146,4 | 167,97 | 43083,0

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sist€tmam ar
kopigu skaititaju

Eka uzstadits viens kopgjs siltumenergijas skaititajs, ar kuru tiek merits gan ekas siltumenergijas patérins apkures nodroinasanai,
gan siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai, lidz ar to 5.1.1. un 5.1.2. sadalas ailés no 1 lidz 4 ir apvienotas.
Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai tika aprékinats balstoties uz 4 ménesSiem, kuros €ka netiek apkurinata (jiinijs,
jilijs, augusts un septembris). Saja laika perioda visa ekai piegada siltumenergijas tiek patéréta karsta fidens sagatavosanai un
cirkulacijas nodroginasanai. So 4 ménesu vidgjais siltumenergijas patérins karsta fidens sagatavosanai tiek pienemts ka
siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai apkures sezona.

Klimata korekcijas veik$anai izmantoti dati no Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra:

2017.gads — 216 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 2,67 °C, klimata korekcija — 0,974;

2018.gads — 178 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 0,52 °C, klimata korekcija — 1,045;

2019.gads — 170 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperataru 2,27 °C, klimata korekcija — 1,208;

Vidgja klimata korekcija par pédgjiem 3 gadiem — 1,071.

Piezimes.

1. * Aprékinu veic pa pozicijam ari tad, ja uzskaite nav dalita.
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2. ** Norada vidgjos patérina datus par pedéjiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izmé&rito datu, norada aprékinatos datus no
5.2. punkta tabulas. Ja ir kop&ja uzskaite, datus norada viena ailé, paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakspunkta.
3. *** Norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem. Korekcija nedrikst parsniegt 10 %, salidzinot ar izmé&ritajiem
vidgjiem datiem, ka arT aprékinatie dati nedrikst parsniegt 10 %, salidzinot ar izme&ritajiem vid€jiem datiem.
4. **** Norada citus pateretajus, kas nav atseviski detaliz&jami.

5.2. Kurinama patérin§* — norada visus kurinama veidus, kas tiek patéréti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadalijuma pa energoresursiem

(ja nav skaititaju radijumu, norada aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — péc patérina, nevis iepirk§anas apjomiem)

Sadalijums pa energoresursiem
2 R %)
1 - " .2 S o = =
Gads | kurinama | mér- |emisijas sﬁff:zlil;s 5 '§ 0 2 " » " ‘§ £ S = % Kopa
veids | vieniba | faktors | ~ gSane 2 g3 S E|F|E| 2| 8| 5| 2 3 8
silitums S o S < > E 12 < n (@) Z o
Eksperta izmantotas metodes apraksts
Piezime. * Noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/me&rvieniba).
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodro§inasanai
& = " % Q 2 S S )
Gads | 2| g | & |elzlals| 8 8| 8| § | Ko
= > < g < g | = S FTa < ) 3
S &2 = < = | B B| < n o) Z a)
2017 [Kopgjais energijas patérins, kWh 19001 | 16871 | 13371 | 11011 | 71 010 0 0 9552 | 12905 | 14896 | 97679,6
2018 [Kopgjais energijas patérins, kWh 20595 | 20470 | 16370 | 6785 | 790 | 0 | O 0 0 8280 | 12350 | 15500 |101140,0
2019 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 22418 | 13234 | 12451 | 7708 | 588 | 0 | O 0 0 7648 | 11128 | 14498 | 89669,0
96162,9

Kopéjais videjais (kWh gada)

Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéj ais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime. Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem.
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5.3.2. Siltumenergijas patérin$ karsta tidens sagatavosanai (ieklaujot karsta tidens cirkulaciju)

§=2] 2 (%)
2 | B 2 | 2] g | 25
Gads & E 2 = o) 2 | =« 3 g S § € | Kopa
: | £ | 5| 5| &F|E|=| 5| 2| 8|38
S [ = < > = = < 5 o) Z a)
2017 [Kopgjais energijas paterins, kWh 4729 | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 | 4740 | 4765 | 4740 | 4670 | 4729 | 4729 | 4729 | 56745,4
2018 [Kopgjais energijas patérins, kWh 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4850 | 4840 | 4670 | 4680 | 4760 | 4760 | 4760 | 57120,0
2019 [Kopgjais energijas patérins, kWh 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 | 4310 | 5170 | 4860 | 4670 | 4753 | 4753 | 4753 | 57030,0
Kop¢&jais vid&jais (kWh gada) 56965,1
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
‘Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ ’ \ ’ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts -
5.3.3. Karsta tidens patérins
2 R2) %)
w | B 5 | e | 58| 5
Gads 21 8| L, 2| ol & | E| 5| E| € | Kopa
S| E|E|E| & 2|2 3|28 28
S|l E2| 2| <|=2|E|EBE|X|3|d| 2|24
2016 |[Kopégjais vidgjais (m3gada) 74,0 | 56,0 | 69,0 | 68,0 | 57,0 | 53,0 | 51,0 | 48,0 | 51,0 | 62,0 | 59,0 | 65,0 | 713,0
2017 [Kopg&jais vidgjais (m3gada) 74,0 | 59,0 | 58,0 | 65,0 | 53,0 | 48,0 | 55,0 | 51,0 | 47,0 | 53,0 | 54,0 | 52,0 | 669,0
2018 |[Kopégjais vidéjais (m3gada) 67,0 | 540 | 57,0 | 59,0 | 57,0 | 44,0 | 55,0 | 54,0 | 57,0 | 54,0 | 56,0 | 61,0 | 675,0
Kopéjais vidgjais (m® gada) 685,7
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
IKarsta'l tidens patéring, m® ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ | ‘
Eksperta izmantotas metodes apraksts Tabula noraditi iedzivotaju iesniegtie karsta tidens pat€rina raditaji, kas var neatbilst faktiskajai
situdcijai, tadg] tie netiek izmantoti, lai noteikto Tpatngjo siltumenergijas patérinu 1m?® karsta fidens
sagatavoSanai.
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5.3.4. Elektroenergijas patérins (€kas koplietosanas telpam)

(%2} [(%2] wn
GadS |E Ig %) '_‘9 17, ©n n % QE_, _E GEJ I Kopé
| 5| 5| 5|5 |&® |2 | 2|32 2|38
= o P < b = B < n o pd &)
2016 |Kopgjais energijas patérins, kWh 203 | 195 | 233 | 188 93 69 71 75 63 171 | 194 | 137 1692
2017 |Kopgjais energijas patérins, kWh 254 | 181 | 186 | 143 58 51 58 69 55 182 185 | 173 1595
2018 |Kopgjais energijas patérins, kWh 211 | 173 | 179 | 164 59 51 56 48 75 192 | 181 | 196 1585
Kopgjais vid&jais (kWh gada) 1624,0
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts
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1.att. Ekas siltumenergijas patérin$ apskatitaja laika perioda
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VI. Energoefektivitates paaugstinasSanas priekSlikumi

6.1. Ekas argjas norobeZojo$as konstrukcijas

ar dzivokliem, siltinaSana ar
150mm biezu
siltumizolacijas slani,
pagraba kapnu telpas pret
dzivokliem siltinaSana ar
50mm biezu izolacijas
slani. Lodziju iestikloSana
un margas siltinasana.
Logu ailu® siltinasana ar
vismaz 30mm Iidz 50mm
biezu siltumizolacijas slani.

Energijas Energijas % no esosa CO2 emisijas
Nr. Energoefektivitates ietau ig 1J1ms ietaupijums, aprekinata ekas samzfzinﬁ' qus Investicijas, Atmaksasanas
p.K. | paaugstinaSanas pasakums pyums, KWh/m? energoefektivitates jums, EUR** laiks, gadi***
kWh gada* _ . kg CO2
gada novertejuma
1. Ekas arsienu, kas robezojas | 20567 21,05 12,7 5430 46000 33,1

Paredzéets eka izveidot apmesto vai ventilg§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams noverst bojajumus uz esosajam
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspgjas koeficients
1<0,039 W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba gazbetona sienam <0,19 W/m?K, pagraba kapnu telpas sienam pret
dzivokliem U<0,40 W/m?K. Iestikloto lodZiju ietvertajam konstrukcijam — gazbetona sienim U vértiba ne augstak ka 0,44 W/m?K.

Paredzet veikt lodZiju iestikloSanu un margu siltinasanu €kas R un D pusé€. LodZijas margas nepiecieSams siltinat ar vismaz 150mm biezu siltumizolacijas
slani (biezums var atskirties atkariba no izvéléta jaunas margas konstruktiva risinajuma. Biitiski sasniegt lodZijas margas U vértibu vismaz 0,25 W/m?K).
Lodzijas nepieciesams aizstiklot ar logiem, kuriem U<1,3 W/m?K. LodZiju iestikloganas rezultata visam konstrukcijam, kuras tiek iestiklotas termiska
pretestiba palielinas par 0,75 m?K/W. Pie gala sienam esosas lodZijas nepiecie$ams siltinat ar 150mm biezu siltumizolacijas slani (vienada Itmeni ar
pargjo fasadi), pirma stava lodziju gridas siltinaSana ar vismaz 100mm biezu izolacijas slani, beidzama stava lodziju jumtu siltinasana ar 150mm biezu
izolacijas slani.
@) Loga ailu siltumizolacijas slani iespéjams veidot ar slipumu, lai loga ramiji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani, ja iesp&jams,
mérka biezums 50mm.
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2. Ekas arsienu, kas robezojas ar | 1936 1,98 1,2 511 2600 19,9
kapnu telpu siltinasana ar
150mm biezu
siltumizolacijas slani
Logu ailu® siltinasana ar
vismaz 30mm Iidz 50mm
biezu siltumizolacijas slani.

Paredzets eka izveidot apmesto vai ventilg§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams novérst bojajumus uz
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspgjas koeficients
1<0,039 W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba kapnu telpas sienam <0,21 W/m?K.

@ Loga ailu siltumizolacijas slani iespé&jams veidot ar slipumu, lai loga ramiji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani, ja iesp&jams,
mérka biezums 50mm.

3. Ekas jumta siltina$ana ar 17559 17,97 10,8 4636 15600 13,2
250mm biezu siltumizolacijas
slani.

Veicot kas jumta siltinaSanu, nepiecieSams veikt ari jumta seguma nomainu un nepiecieSamibas gadijuma veikt citu konstateto nepilnibu noversanu, lai nodroSinatu
aprekinata €kas energoefektivitates [imena sasniegSanu. Cietas akmens vates aprékina siltumvaditspgjas koeficienta A<0,039 W/mK. Sasniedzama jumta
parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba <0,13 W/m?K.

4. Ekas pagraba parseguma 10896 11,15 6,7 2876 27400 37,2
siltinaSana ar 100 mm biezu
izolacijas slani. Ekas cokola
siltinaSana ar 100 mm
ekstrudéto putu polistirolu.

Veicot ekas cokola siltinaSanu, uzmanibu nepiecieSams pieverst €kas pamatu apmales un hidroizolacijas sakartoSanai, lai nepielautu mitruma noklisanu
€kas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Cokola siltinasanu nepiecieSams veikt 11dz tiek parsniegts zemes sasalSanas slanis (parasti 0,7m lidz 1,4m
zem zemes). Siltumizolacijas aprékina siltumvaditsp€jas koeficients pagraba parsegumama A<0,039 W/(mK) un cokolam A<0,039 W/(mK). Sasniedzama
pagraba parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba <0,20 W/m2K. Pirms pasakuma IstenoSanas nepieciesams parliecinaties vai pagraba griestu
péc renovacijas atbilst normativajam prasibam. Ja augstums neatbilst, tad nepiecieSams sazinaties ar energoauditoru un vienoties par nepiecieSamajam
izmainam.

5. Visu nenomainito &kas logu | 9514 9,74 5,9 2512 16800 26,1
nomaina.
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Tiek paredzéts veikt nenomainito &kas logu nomainu. Jauno logu siltuma caurlaidibas koeficients <1,1 W/(m?K). Logu ramjus ieteicams siltinat ar 50mm
biezu siltumizolacijas slani, ja tas nav iesp&jams, tad ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (skatit kopa ar pasakumu Nr.1). Logu ailu un loga
ramja siltinasana ir butiska, lai p&c iesp&jas vairak samazinatu kondensata izkrisanas riskus. Esosajiem lodziju logiem tiek aprékinat papildus siltuma
pretestiba no iestiklotas lodZijas telpas, termiska pretestiba palielinas par 0,75 m?K/W (U vértiba nomainitajiem lodziju logiem paaugstinas no 1,6
W/m2K lidz 0,73 W/m?K un nenomainitajiem lodZijas logiem U vértiba palielinas no 2,4 W/m?K Iidz 0,90 W/m?K.
Papildus logu nomainai nepiecieSams paredzet vienu no zemak noteiktajiem papildus pasakumiem (skatit kopa ar 6. pasakumu):
1. svaiga gaisa piepludes kanala iestradi loga. Piepludes kanalam nepiecieSams paredz&t varstu, kurs ierobezotu maksimali padodama gaisa apjomu
telpa;
2. svaiga gaisa piepludes kanala izveidoSana €kas arsiena. Piepludes kanalam nepiecieSams paredzet varstu, kur§ ierobezotu maksimali padodama
gaisa apjomu telpa.

6. | Jumta liku nomaina | 25 10,03 1 0,0 |7 | 200 | 118,6
Javeic jumta liku nomaina, U vértiba <1,6 W/(m?K). Papildus ieteicams veikt ieejas durvju apkopi, lai nodrosinatu to blivu aizvérsanos.
7. Ventilacijas sist€mas -5673 -5,81 -3,5 -1498 7900 n/a

tehniska apkope. Piepluides
ventilacijas kanalu iestrade
€kas logos

Veicot ventilacijas sist€émas tehnisko apkopi tiek paredzets, ka no telpam efektivak tiks izvadits liekais mitrums ka rezultata samazinasies kondensata
izkrisanas riski uz dazadam &kas norobeZojo$ajaim konstrukcijam. Paredzams, ka dzivoklos gaisa apmainas karta palielinasies no 0,4n Iidz 0,5n™,
Pasakuma izmaksas noteiktas gaisa kanalu tiriSanai un 3. pasakuma pirma papildus pasakuma realiz€Sanai. Papildus nepieciesams veikt bojato
ventilacijas Sahtu papildus tiriSanu un nostiprinaSanu, ja nepiecieSams.

* Visi aprekini veikti pie dzivoklu iekstelpu temperatiiras 18,5C un kapnu telpas 14°C, kada ir sagaidama p&c energoefektivitates pasakumu ievieSanas.
** [zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizétu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi

sertificéts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sistémas siltumenergijas piegades tarifs 67,54 EUR/MWh,
taja skaita samazinata PVN likme 12% apmeéra siltumenergijas piegadém iedzivotajiem.
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% no esosa

sistému, nodro$inot katra
dzivokla individualo
siltumenergijas uzskaiti. Ekas
novecojuso sildkermenu
nomaina un visu sildkermenu
aprikoSana ar
termostatiskajiem varstiem.

Energoefektivitates . Energljas . Energlj as aprekinata ekas CO2 (?m_|.3|j a Investicijas, Atmaksasanas
Nrpk. aaugstinasanas pasakums letaupijums letauprjums energoefektivitites | S0 AANAjums, EUR** laiks, gadi***
paaug P KWh gada* | KWh/m? gada goelek kg CO2 9
noveértejuma
1. Pareja uz divcaurulu apkures 1329* 1,36 0,8 351 14700 163,8

Pareja uz divcaurulu apkures sistému, nodrosinot katra dzivokla individualo siltumenergijas uzskaiti. Apkures caurulvadu ieteicams izvéléties ripnieciski izolétas
PVC &aulas (vismaz 30 lidz 50mm biezu siltumizolacijas slani, siltumizolacijas materiala siltumvaditsp&jas koeficients pie 50 °C < 0,039 W/mK). Ekas
novecojuso sildkermenu nomaina un visu sildkermenu aprikoSana ar termostatiskajiem varstiem. Pienemts, ka p&c apkures sist€mas sakartosanas vidgja telpu
gaisa temperattira apkures sezona bus 18,5 °C, ka arT tiks nov@rstas temperatiiras svarstibas starp dzivokliem dazadas €kas zonas.
* Siltumenergijas patérina samazinajums, kas saistits ar iekStelpu temperatiiras samaizinajumu, ir ieklauts katra no energijas patérina samazinasanas
pasakumiem, kuri ieklauti 6.1. sadala (zudumus no katras konstrukcijas ietekmg tas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba un temperatiiras starpiba
siltaja un aukstaja pusg). Tiesais siltumenergijas patérina samazinajums, kas veidojas iekstelpu temperatiiras samazinasanas rezultata ir 1894,49 kWh.

2.

Karsta tidens apgades sist€mas
sakarto$ana.

329

0,34

0,2

87

10300

463,4

Javeic pagraba esoSo karsta idens caurulvadu nomaina un siltumizolacijas slana atjaunoSana (vismaz 30 lidz 50 mm biezu siltumizolacijas slani).
Aprekinos pienemts, ka tiek veikta esosas izolacijas nomaina pret akmens vates izolaciju PVC ¢€aula, siltumizolacijas materiala siltumvaditspgjas
koeficients pie 50 °C < 0,039 W/mK.

* Visi aprekini veikti pie dzivoklu iekStelpu temperatiiras 18,5C un kapnu telpas 14°C, kada ir sagaidama p&c energoefektivitates pasakumu ievieSanas.

** |zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz€tu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi
sertific€ts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laika aprékinam pienemts centralizétas siltumapgades sist€émas siltumenergijas piegades tarifs 67,54 EUR/MWh,
taja skaita samazinata PVN likme 12% apm@ra siltumenergijas piegadeém iedzivotajiem.
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VIl. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinaSanas priekS§likumu IstenoSanas

Esodd situacija (aprekinatie dati no 5. dalas) Progn(_)ze péc_energ?efektivitﬁtes_paaugstine‘téanas Starp‘ﬂ').a—
... . - pasakumu 1stenosanas (saskana ar 6. sadalu) energijas
Energijas paterina sadalijums* —— — . — . —— ESVITIT YT =2,
kopgjais paterins Tpatngjais CO2 emisija |kopgjais paterins patngjais COz emisija | samazinajums
(kWh gada) |(KWh/m? gada)| kgCOzgada | (kWh gada) (KWh/m? gada) | kgCO,gada kWh gada™
7.1. Apkurei 105557,3 108,02 27867,0 49404,0 50,55 13043,0 56153,3
7.2. Karsta tidens sagatavoSanai 56965,1 58,29 15039,0 56636,0 57,95 14952.0 329,1
7.3. DzeséSanai 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.5. Apgaismojumam 0 0,00 0 0 0,00 0 0
7.6. Papildu energija*** 1624,0 1,66 177,0 1624,0 1,66 177,0 0
7.7. Kopa 164146,4 167,97 43083,0 107664,0 110,16 28172,0 56482,4
Piezimes.

1. * Datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem §Tm pozicijam, kas noraditi citas energoaudita parskata sadalas.
2. ** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinagjums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates

paaugstinaSanas priekslikumiem.

3. *** Norada citus paterétajus, kas nav atseviski detaliz€jami.

VIIIl. Prognozéta energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dé&l
= .. - Objekta atrasanas Diennakts vidgja ymen . Dienu skaits ar noteikto

Nr. Ipatn€jais energijas . _ . - Telpas vidéja gaisa | Apkures perioda _

k. atérins (KWh/m? gada) vieta saskana ar LBN galsa tempera:cuga temperattra, °C | ilgums, dienu skaits femperatury
P paterig 003-015 (7. dala) | apkures sezona, °C ((5.—4.) x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1. 50,55 Riga 11 18,054 192 3255,2

2. XXXXXXXXXX Liepaja 2,0 18,054 193 3098,5

Energijas patérina korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 48,12
Neatkarigs eksperts Kristaps Kass 06.04.2020.

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentdacija vai termogrammas

Z

A Kultdras nams
R« > A

v ¥

D

1.att. Ekas novietojums

4.att. Eka ierikots atkariga piesléguma tipa siltummezgls ar karsta idens sagatavoSanu. Uz eku
padodamais siltumenergijas daudzums tiek reguléts atkariba no ara gaisa temperatiras.
Uzstadits viens kopéjs siltumenergijas skaititajs.

s \

L

5.att. Eka veikta pagraba esoSo apkures un karstd iidens apgddes caurulvadu siltinasana.
Atseviskas vietas manams, ka siltinasana nav veikta pilniba.
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6.att. Ekas ardurvis aprikotas ar aizvéréimehanismu. Reizi gada ieteicams parbaudit vai durvis
blivi aizveras un, nepiecieSsamibas gadijuma, veikt aizvéréjmehanisma apkopi vai durvju
blivgumiju nomainu.

A

7.att. Eka ierikota viencaurulu apkures sistema. Eka sakotnéji dzivoklos ierikoti konvektori,

tacu dazos dzivoklos un kapnu telpa veikta sildkermenu nomaina.

wn, y
/ ,

i
)

I Y i ¢
| :ll‘ § "

8.att. Atbilstosi atsevisku dzivoklu ipasnieku sniegtajai informacijai, nokrisnu iidens caur
spraugam norobeZojosajas konstrukcijas iekliist ari dzivoklos.
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9.att. Uz dazadam ékas konstrukcijam vérojami bojajumi. Pirms jaunas siltumizolacijas slana
uzklasanas nepieciesams noverst konstatétos bojajumus, lai nodroSinatu istenoto pasakumu
ilgtspej

10.att. Veicot ékas atjaunoSanu, nepieciesams sakartot nokrisnu novadsistému un ékas apmali.
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TEHNISKIE NOTEIKUMI

SIA “Latvijas propana gaze” pazino, ka izstradajot bivprojekta-apliecinajuma karti
“DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA TELA 8” paredzét esosas

saskidrinatas naftas gazes vadu parbivi izpildot sekojosus noteikumus:

1. Izstradat tehnisko risindjumu gazesvada parvieto3anai.
Gazesvada izvada rekonstrukeiju paredzét saskand ar LBN 243-15 (gatavu risinajumu sanemt no LPG) :

2.1. 1zbuvét jaunus gazesvada izvadus no térauda [Tkumiem D60,3x3,2mm ar PE C30 izolaciju. Pareja
zeme/gaiss — izolacija f,,Kebu” ar termosaruko$u uzmavu L=0,7m,
2.2. Jaunus gazesvada ievadus izvietot 1.0m attaluma no €kas esodas fasades.
2.3 . Pirms ievada &ka paredzat:
- DNS0(32)PN10 noslégierice (lodveida).
- 1zol&joSais savienojums - monobloks DN 50(32)PN10.
- korkis DN15 ar gala noslagu.
2.4, levadau &ka paredzét térauda futlari D76, 1 mm, bliv&jums — f, Macrofleks” mod. FR77 (vai
analogs).
2.3. Caurules pretkorozijas parklajums — pé€c gruntgjuma uzlik§anas atlauts nokrasot fasiades krisi
3. Visiem fasades gdzesvada posmiem izvélaties fasades siltingjuma tehnologiskas ailes ierikosanu
gazesvada tuvuma, nodroginot brivu piekluvi to remontam un apkopej. Siltindgjuma un dekorativo
elementu izvietot ne tuvak par 0.2m uz visam pusém no gazesvada.
4. Izveidot projekta papildus informativo noradi blivuznéméjam: “Pirms siltina$dnas darbu sikuma
sazinaties ar SIA Latvijas propana gaze tehnisko dalu tel: 28614260”
5. Tehnisko risindjumu saskanot ar STA “Latvijas propana gize” un citim ieinteresdtim organizacijam,
6. TN deriguma termins — 2 gadi.

R Jurgensons




Gazesvada izvads no zemes un levads eka
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Pievienosanas vieta pie esosa térauda gazesvada :
- izolacija f.,,Kebulen" ( grunts;butil-kaucuka lente;folija)

esosa DN50 caurule ar bituma izolaciju

Amats Uzvards Paraksts Datums ) ~ _ . Kurzemes pr.19, Riga
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Teh.direktors| R.Jurgensons 02.2016| levads éeka.
Projekt. A.Vasilonoks 02.2016 Arhiva numurs
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija

Reg. Nr. 40003857687

Klientu serviss

bezmaksas talrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Riga SIA "US ARHITEKTT"

Datumu skatit dokumenta paraksta laika zimoga

Egons Upmalis

Nr. 30AT00-03/TN-15058
Uz 14.10.2020 Nr. N-8227

Tehniskie noteikumi dzivojamo maju, dazadu biivju biivniecibai un novietojuma
iertkoSanai

1.

OBJEKTA RAKSTUROJUMS
1.1.  Objekta atrasanas vieta: Meza iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.
(80800080395);

1.2.  Objekta nosaukums: Dzivojamas mdjas fasades vienkarsota atjaunosana.

2. NORADIJUMI DZIVOJAMO MAJU, DAZADU BUVJU BUVNIECIBAI UN

NOVIETOJUMA IERIKOSANALI

2.1.  Objekta izbuives teritorija, atrodas AS "Sadales tikls" valdijuma esoSas
elektroietaises. Informaciju  par  elektroliniju  novietojumu  varat  sanemt
saskano.sadalestikls.lv sadala "Informacijas pieprasijumi";

2.2.  Veicot projekta izstradi ieverot 1ipaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus
elektroparvades Imiju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pienemts
1997. gada 5. februari) 16., 35. un 45. pantu, nodroSinot iesp&u brivai piekluvei esoso
inzenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai;

2.3.  Projekta jabut ieverotiem noteiktajiem attalumiem starp inzenierkomunikacijam,
saskana ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"";

2.4. Esosam elektroietaisem jabut uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Min&to
aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu saskana ar MK noteikumiem Nr.
573 "Elektroenergijas razosanas, parvades un sadales biivju buvnoteikumi";

2.5. AS “Sadales tikls” valdijuma esosas kabelu lmijas, Sk&rsojumos ar projekt€jamam
inzenierkomunikacijam, kas projekt€tas izbiivei ar atklatas tranSejas metodi, celiem un
ietvém paredzet ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaurules 750N;

2.6. Dzivojamo maju novietne, €ku un blivju pamati, miira Zogi un citas biives, nedrikst
atrasties tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas teritorija. Jaievéro 1m attalums no horizontalajiem
un vertikalajiem zeméetajiem;

2.7.  Jaizstradajot projektu nav iesp&jams ieverot $is prasibas vai ir iesp&jama 6-20 kV vai
0,4 kV tiklu mehaniska aizskarSana, tad japaredz to parvieto$ana vai parbiive;



2.8.  Lai sanemtu ProjekteSanas uzdevumu konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parvietoSanai, lidzam iesniegt iesniegumu portala saskano.sadalestikls.lv par elektroapgades
objekta parvietoSanu. Pamatojoties uz Jisu iesniegumu tiks izstradats atsevisks
Projektésanas uzdevums konkrétas elektroietaises parvietoSanai vai parbiivei;

2.9.  Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja
vada ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiiras objektu aizsargjoslu
noteikSanas metodika";

2.10. Planojot nekustama ipasuma elektroapgades pieslégumu, ievérot “Elektroenergijas
tirgus likums” 25.pantu, kas nosaka, ka citai personai, kura nav sadales sist€mas operators, ir
tiesibas ierikot sadales liniju sadales sistémas operatora licences darbibas zona gadijumos,
kad Iinija, kas tiek buivéta, ir atseviska nekustama tpasuma ieksgja linija;

2.11. Lai ierikotu jaunu pieslegumu vai veiktu slodzes izmainas projekt€jamajam
objektam, Jums jaiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla piesléegumam vai slodzes
izmainam. Atri un €rti to varat izdarit misu klientu portala www.e-st.lv, izmantojot sadalu
Pieteikumi. Klientu servisa talrunis uzzinam 8403;

2.12. Buvprojekta dokumentaciju caur biivniecibas informacijas portalu (BIS) saskanot ar
AS "Sadales tikls";

2.13. Energétikas likuma 23. panta 2. dala nosaka, ka esoSo energoapgades komersantu
objektu parvietosana (taja skaitd, aizsardziba un demontaza) péc pamatotas nekustama
Tpasuma Tpasnieka prasibas veic pats nekustama IpasSuma Tpasnieks par saviem lidzekliem;

2.14. NosacTjumi derigi divus gadus no to izsniegsanas dienas.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
Elektroinzenieris (TN): Kristaps Ramma

Sagatavoja: Kristaps Ramma
Tel. 8403
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EKAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA — DZIVOJAMA EKA
OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEiA IELA S8

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
VISPAREJA DALA

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas, Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meza iela 8, fasades
vienkarsotas atjaunosSanas ieceres dokumentacija izstradata pamatojoties uz pasiititdja programmu
un saskana ar spéka esoso blvniecibas likumu un tehniskajiem noteikumiem.

Atjaunojama €ka ir 3 stavu &ka ar pagrabu un divam kapnu telpam. Ekas vienkarSotas
atjaunosSanas gaita paredzéts uzlabot €kas siltumefektivitati.

Buvdarbi tiks veikti €ka, kura netiek partraukta tas ekspluatacija.

Fasazu apdare pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

Ja ekas vienkarSotas atjaunoSanas projekta nepiecieSams parnest inZenierkomunikacijas, visus
darbus saskanot ar pasititaju un inZeniertiklu apsaimniekotaju.

Esosa €ka nav papildus siltinata, tapéc, paredzéts veikt visu kas fasazu atjaunosanu uzlabojot
siltumtehniskos raditajus atbilstoSi izstradatajam energoauditam — izstradatajs, neatkarigs eksperts
Kristaps Kass, sert.nr. EA3-0013.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Gruntsgabala platiba 0.1127 ha
Apbives laukums (no invent. datiem) 414.2 m?
Stavu skaits(virszemes) 3

Kopéja platiba (no invent. datiem) 1439.4 m?
Ekas tilpums (no invent. datiem) 4417 m3
Buves CC klase 1122

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI TIEK VEIKTI SADI DARBI:

= Cokola un pagraba parseguma siltinasana

= Ieejas lievenu remonts

» Fasades siltinasana

= Logu un durvju homaina. Ventilacijas risinajumi
» Lodziju aizstikloSana, apdare un remonts

» Jumta siltinaSana un seguma uzklasana

= Priekslikumi €kas tehnisko sistému uzlabojumiem

COKOLA SILTINASANA

Siltinams &kas cokols pa &kas perimetru. Pirms cokola siltinaSanas to attirit no abrazivam
dalinam. Bojatas pamatu vietas atjaunot. Péc tam atrakta pamatu dala tiek gruntéta un parklata ar
hidroizolaciju un siltinata ar 100 mm ,, TENAPORS” EXTRA EPS 150 plaksném ar pusspundi (KOEF. A
< 0.039(W/(m? K)) vai ekvivalentu pa visu &kas perimetru 1.0m dziluma no zemes virsmas pa visu
€kas perimetru.

Virszemes dala tiek izveidots dekorativais silikona apmetums uz stikla Skiedras sieta skat.
mezglu 1. cokola apmetuma krasojuma tonus skatit fasazu ras&jumos lapa AR-8 lidz AR-10. P&c
cokola siltinasanas atjaunot aizsargapmali no brugakmens ar 2.5% kritumu no €kas.

EsoSas gaismas akas sienas demontét un izblivét no jauna. Gaismas akas sienas betonét ar
betonu C20/25. Zem zemes dala parklat ar hidroizolaciju. P&c darbu veikSanas pagraba gaismas
akam jauzstada metala rezgis 550*1300mm — karsti cinkots izméru precizét uz vietas. Logiem siltinat
logailas un uzstadit jaunas metala palodzes.

Pagrabstava parsegums tiek siltinats ar putupolistirolu EPS - 100 mm Iliméjot tas pie pagraba
griestiem (KOEF. A < 0.039(W/(m2 K)) vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu apstradat ar armgjoso
kartu. Nodrosinat, lai visas piesléguma vietas - sienas, inZenierkomunikaciju zonas, izolacija batu
apstradata ar armégjoso slani. Vietas, kur to tehniksi nav iesp&jams izdarit, pielietot akmensvati.

Pirms pagraba parseguma siltinasanas veikt visus darbus, kas saistiti ar inzenierkomunikaciju
renovaciju. Visas elektroinstalacijas un iekartas parcelt virs siltumizolacijas slana, komunikacijas,
kuras nedarbojas demontét, darbus saskanojot ar konkréto tiklu ipasniekiem.
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Pirms fasades siltinaSanas darbiem pieaicinat SIA"LPG" parstavi. Darbi veicami tikai saskana ar
SIA"LPG" nosacijumiem un tehniskajiem risinajumiem (darbus drikst veikt tikai atbilstoSas
kvalifikacijas buvuznéméjs). Buvniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus pret mehaniskiem
bojajumiem un iedarbibas.

IEEJAS LIEVENU REMONTS

Kur nepiecieSams remontét esosSos ieejas lievenus, virsmu izlidzinat, lidz limenim, lai no durvju
sliekSna lievena virsma biitu 15...20mm zemak. Jaunizveidojamo virsmu veidot no betons C20/25
rievota pretslidesvirsma (slota) 35...50*mm. EsoSo virsmu apstradat ar betonam piemérotu grunti
virsmas sakeres uzlaboSanai. Veidnus veidot t3, lai tiktu apbetonéta ari esosa lievena sanu malas.

FASADES SILTINASANA

Esosa €ka nav papildus siltinata, tapéc dota projekta ietvaros paredzéts veikt visu €kas
fasades atjaunoSanu uzlabojot siltumtehniskos raditajus.

Pirms fasazu siltinaSanas veikt virsmas plaknes novért&jumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes
novertejumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes
izlidzinasanu, esosSo plaisu un izdrupumu aizpildisanu, Suvju hermetizaciju.

Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c) pirms bivdarbu uzsaksanas demontét
vai aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem blvniecibas procesa laika. Iekartas parcelt virs
projektéjamas siltumizolacijas. Darbojosas un jaunizblivéjamas elektroinstalacijas ievietot
ugunsdroSos panelos.

Fasades sienas, siltina ar akmens vates siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam (KOEF. A
< 0.039 W/(meK)), stipriba spiede (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba stiepjot perpendikulari
virsmai > 10 kPa - 150mm. Ekas, logu ailu siltinaSana ar akmens vates siltumizolaciju planajam
apmetuma sistémam (KOEF. A < 0.039 W/(meK)), stipriba spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa,
stipriba stiepjot perpendikulari virsmai = 10 kPa — 20..30mm atbilstosi raZotaja tehnolidijai, uz
kuram tiek izveidots dekorativais silikona apmetums uz stikla Skiedras sieta skatit mezglu 2 un 3.
Siltumizolacija ap logu ailam ir jalimé tik bieza slani cik atlauj loga ramis, ja nepiecieSams nokalt
esoSo logu ailas apmetumu. Zem palodzes siltumizolacija jalimé ar 2° slipumu tik bieza slani, cik
atlauj loga ramis, lai ierikotu palodzi. Palodzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes sana piesléguma
profila skatit mezglu 3.

Virs logiem un vietas, kur nepiecieSama kapilara Gdens novadisana, tiek iemontéts profils ar
laseni. Sienu fasades krasu tonus skatit fasazu ras€jumos lapa AR-8 lidz AR-10.

Veicot siltinasanu ap gazes vadiem, tiem japaliek atklatiem un janodroSina piekluve esosajiem
gazes vadiem. Pirms fasades siltinaSanas darbiem pieaicinat SIA"LPG" parstavi. Darbi veicami tikai
saskana ar SIA"LPG" nosacijumiem un tehniskajiem risinajumiem (darbus drikst veikt tikai atbilstosas
kvalifikacijas buvuznéméjs). Buvniecibas laika veikt aizsardzibas pasakumus pret mehaniskiem
bojajumiem un iedarbibas.

Nelikumigi aizstiklotas lodZijas, kas neatbilst projekta paredzétajam dalijumam demontét un
aizstiklot saskana ar projekta doto.

LOGU UN DURVIU NOMAINA. DALEJA LODZIJU AIZSTIKLOSANA. VENTILACIJAS
RISINAJUMI.

Tiek mainiti esoSie vecie koka logi dzivoklos un kapnu telpas uz jauniem PVC logiem ar
trisstiklu paketi ar stikla selektivo parklajumu un kopéju loga (U < 1.1 (w/(m2 k)).

Esosie vecie koka logi pagrabos tiek mainiti uz PVC stikla pakesu logiem ar trisstiklu paketi un
stikla selektivo parklajumu. Tur kur logi aizmuréti atjaunot to kadreiz€jas vietas. Logs dalits divos
dalijumos ar stikloto un nestikloto daju ar regul&jamu ventilacijas resti. Verams logs, 2 vérsanas
stavokli, loga paketei un ramim U <1.1(W/(m2*K)).

Ieejas durvis — saglabat esosas, nepiecieSamibas gadijuma atjaunot krasojumu vai
blivgumijas.

Véjtvera durvis - PVC durvis vejtveri ar dubulto stiklojumu un stikla selektivo parklajumu,
(stikls triecienizturigs (lamingts)) un stiprinoSo cinkotu profilu (metals ne planaks par 1.5 mm)
nestiklota dala - pildits pildins. V&rSanas virziens - divviru. Durvis ar mehanisko aizvérgju (hidrauliski,
regul€ami) un durvju fiksatoru atvértam stavoklim.
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LodZijas aizstikloSana ar viegla aluminija bidama iestiklojumu sistému 6mm rudits stikls, tonis -
balts, iebuve saskana ar sistémas izgatavotaja standartmezgliem un risingjumiem.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-11. Logu un durvju nostiprinasana ailés javeic ar
atzitam dibelu sistemam. Izmantot hermétikus, limes, putu siltinatajus vai celtniecibas naglas ka logu
stiprinasanas elementus nav pielaujams. Attalumu starp stiprinajumiem nedrikst parsniegt 700mm.

Visiem logiem ir jauzstada jaunas argjas un iekSgjas (mainamajiem logiem) palodzes.

Visiem logiem un durvim pa perimetru no arpuses ir jauzstada hidroizoléjosa lenta (ari
esoSajiem logiem) un tvaika izol&joSa lenta no iekSpuses (tikai mainamajiem logiem un durvim).
Logu, durvju montazu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "eku norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika"

PRASIBAS LOGU IZSTRADATAJAM:

véja slodze noturiba EN 14351-1 Klase C5

gaisa caurlaidiba EN 14351-1 Klase 4

izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 8A

skanas izolacijas klase /R'w (pie iebuves) 35/39Db iebuvéta stavokli

profiliem jabut no pirmreiz&jas izejvielas materialiem

logu furnitliras atvérsanas izturibas parbaudei EN 1191 ne mazak, ka 20 000 reizu

Nelikumigi aizstiklotas lodZijas, kas neatbilst projekta paredzétajam dalijumam demontét un
aizstiklot saskana ar projekta doto.

NepiecieSma esoSo ventilacijas kanalu tiriSana. Lai nodroSinatu efektivu un pareizu gaisa
apmainu, instruét majas iedzivotajus par €kas pareizu ventilaciju dzivoklos.

Visos dzivoklos ari esosajos PVC logos ieblivét gaisa piepllides pasregul&josais varstu, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina plismu 5-33m3/h gaisa piepladi "GECCO-3" (vai ekvivalentu)
gaisa piepludes varstu, kur svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas
atveérumiem starp loga rami un vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

LODZIJU APDARE UN REMONTS

Demontét esoSas norobezojosas margas apdari un aizstiklotas lodzijas vai metala restes.
Jaunizveidojamo norobeZojoso margu bivé no Bauroc CLASSIC 3 MPa gazbetona bloki 150mm
1metra augstuma no lodzijas gridas, kas saliméti ar limjavu ar stipribu uz spiedi 3N/mmz2 vai
ekvivalenti. Katru ceturto Suvi armét ar stiegru @8mm AIII, kuram galus iestiprinat esosajas sienas
ar kimisko limi, kas paredzéta stiprinaSanai monolitos un porainos materialos. Jaunizveidota aila tiek
aizstiklota, un miris tiek siltinats no arpuses, apdare dekorativais apmetums. No iekSpuses sienu un
gridu apdari risina konkréta dzivokla Tpasnieks skat. mezglu 4, 5 un 6.

JAUNA JUMTA SEGUMA UZKLASANA

Demontét esoSos ventilacijas kanalus lidz jumta parsegumam, un mirét no jauna ar
analogiem kiedeliem un mirjavu. Uzstadit skarda cepures PE, mat.biezums 0,45mm — dubultas
parfalces savienojumi un stiprinajumu skaits atbilstosSi v&ja slodzei, izveidot hermetisku savienojumu
pie jumta, jumta segumu uzlokot malas piesléguma vietas pie védkanaliem 300mm virs jumta
plaknes, nobeidzot ar skarda laseni. Uzklat apmetumu uz sieta un krasot. toni skatit AR-21.

Uz jumta tiek uzklata tvaika izolacija 200 mikroni UV noturiga — 0.2mm. Tad jumta parsegumu
siltina ar ,Paroc” ROS30 120mm un ,Paroc” ROS30g 100mm ar ipatn. Siltumvad. koif. (A < 0.036
w/(m-k)) vai ekvivalentu un virskarta ,Paroc” ROB60 50mm ar ipatn. Siltumvad. koif. (A < 0.038
w/(m-k)) vai ekvivalentu. Uzklat jaunu rullumateriala jumta segumu kaus&jamais polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Armé&jums un ta svars: poliesters 160 gr/m2, apaksklajs = 3,5kg/m2,
virsklajs =4,5kg/m2, parklats ar akmens smalci, rapigi ievérojot razotaja noradijumus un tehnisko
instrukciju skatit mezglu 7- 10. Ventilacijas deflektoru uzstadiSana uz jumta 6 gabali, saskana ar
materiala piegadataja tehnisko dokumentaciju un rekomendacijam.

Janomaina ar&ja jumta liika 1.gab. - metala ar pieslégumu esosajai dzelzsbetona konstrukcijai
nodroSinot hermétisku savienojumu gar likas malam. Jumta Itka - metala (U < 1.6 (w/(m2 k)) ar
ugunsdrosibas klasi EI-30, izméri 800*800mm. Izmérus precizét uz vietas. Pneimatiska ltkas viras
atvérSana un aizvérsana, slédzama lika. NodroSinat hermétisku savienojumu gar ldkas malam.
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IzbGvét LBN prasibam atbilstoSu zibensaizsardzibas sistému, ko risinat atseviSka projekta
ietvaros. Darbu izpildes laika jaizmanto tikai parbauditus un sertifcétus materialus. Darbus ir javeic
attestétiem specialistiem.

PRIEKSLIKUMI EKAS TEHNISKO SISTEMU UZLABOJUMIEM

Apkures sistémas rekonstrukcija. Patérétas siltumenerdijas apkurei uzskaites sistémas
ierikosana. Divcaurulu apkures sistémas ierikoSana un apkures sistémas sadales caurulu nomaina
pagraba ar rlpnieciski izolétam. ReguléSanas iespgjas nodrosSinasana visiem radiatoriem skatit AVK
projekta sadalu, ko risinat atseviska projekta ietvaros.

Karsta, auksta Gdens un kanalizacijas apgades sistémas rekonstrukcija. Stavvadu un cauruju
nomaina pagraba un tehniskajas Sahtas. Sahtas un pagraba caurules noizolét ar siltumizolacijas
materialu ar aizsargslani atbilstoSi energoaudita uzraditajam, skatit UK projekta sadalu, ko risinat
atseviska projekta ietvaros.

Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar atkritumu apsaimniekoSanas likumu un Olaines
pilsétas domes administrativaja teritorija izdotajiem saistosajiem noteikumiem.

Projekta vaditajs:
Sertificéts arhitekts
OSKARS SALPUTRA
Sertif.nr. 1-00345



BUVPROJEKTA VISPARIGIE RADITAJI
VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

* VIENKARSOTAS FASADES ATJAUNOSANAS PROJEKTS IZSTRADATS PAMATOJOTIES UZ
PASUTITAJA DOTO PROJEKTESANAS UZDEVUMU.

* RASEJUMOS NORADITI TIKAI PRINCIPIALIE MEZGLI, KAS ATTIECIGI JAPIEMERO
KONKRETAJAI VIETALI.

* VISAS ATSAUCES UZ MATERIALU UN IZSTRADAJUMU IZGATAVOTAJU FIRMAM, KURAS
NORADITAS BUVPROJEKTA, LIECINA TIKAI PAR SO MATERIALU UN IZSTRADAJUMU KVALITATI
UN APKALPOSANAS LIMENI. NORADITO MATERIALU UN IZSTRADAJUMU NOMAINA IR
IESPEJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM MATERIALIEM UN IZSTRADAJUMIEM, IEPRIEKS
SASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU UN PASUTITAJU.

*VISI IZMERI IR JAPARBAUDA DABA UN JAINFORME BUVPROJEKTA VADITAJS PAR
JEBKURAM ATKAPEM NO ZIMEJUMA.

* BUVPROJEKTA AUTORS NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR BUVPROJEKTU, JA TIEK VEIKTAS
JEBKADAS IZMANAS, IEPRIEKS TAS NESASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU.

*VISU BUVPROJEKTU SKATIT KOPUMA.

* BUVUZNEMEJAM VISUS NESKAIDROS JAUTAJUMUS BUVPROJEKTA AUTORAM UZDOT
SAVLAICIGI. JA NESKAIDRO JAUTAJUMU NAV, TAD TIEK PIENEMTS, KA BUVUZNEMEJAM
PROJEKTA IETVERTIE RISINAJUMI IR SKAIDRI UN PIENEMAMI.

*VISIEM CELTNIECIBAS UN APDARES MATERIALIEM JABUT SERTIFICETIEM UN ATLAUTIEM
PIELIETOSANAI. APDARES MATERIALIEM JABUT NEKAITIGIEM CILVEKU VESELIBAI UN VIDEI.
*BUVUZNEMEJS IR ATBILDIGS PAR DARBU VEIKSANAS PROJEKTA IZSTRADASANU
SPECIALIZETAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BUVE.

*VISUS MATERIALU APJOMUS BUVUZNEMEJAM PRECIZET UN SASKANOT AR PASUTITAJU
PIRMS LIGUMA SLEGSANAS.

*BUVUZNEMEJAM NODROSINAT DARBA AIZSARDZIBU OBJEKTA, VISA BUVDARBU VEIKSANAS
LAIKA.

*BUVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KADAS TRESAS PERSONAS INTERESES.

*PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS NEPIECIESAMS DARBUS SASKANOT AR ESOSSO TIKLU
TURETAJIEM.

OBJEKTA ATRASANAS VIETA (SITUACIJAS PLANS)

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

EsoSas ekas konstrukcijas

Projektéjamais esoSo sienu, griestu un
jumta siltinajums

Demontéjamas konstrukcijas

Mainamo durvju, logu markéjums

Esoss betona bruga segums
(betona brugis - peléks)

Projektéjams segums - skaloto
Skembu pabérums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peléks)

APDARES APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltinajums ar TENAPORS EXTRA EPS150 ar
puspundi vai ekvivalentu (A<0,039 W/mK), b=100mm ar
krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktdrap. uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Pagraba parseguma siltinaSana ar EPS putupolistirola
plaksném (A<0,039 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apak$as pie esoSajiem parseguma paneliem.

RASEJUMU SARAKSTS

AR risinajumu visparigie raditaji E— AR-1
Pagrabstava plans 1:100 AR-2
Pirma stava plans 1:100 AR-3
Otra stava plans 1:100 AR-4
Tresa stava plans 1:100 AR-5
Jumta plans 1:100 AR-6
Griezumi A-Aun B -B 1:100 AR-7
Fasade asis 1-3 1:100 AR-8
Fasade asTs 3-1 1:100 AR-9
Fasade asis A-B un B-A 1:100 AR-10

Mainamo logu, durvju un lodziju

aizstiklojuma specifikacija 1:100 AR-11

Mezgls 1 1:15 AR-12
Mezgls 2 un 3 1:15 AR-13
Mezgls 4 1:15 AR-14
Mezgls 5 un 6 1:15 AR-15
Mezgls 7 un 8 1:15 AR-16
Mezgls 9 1:15 AR-17
Mezgls 10 1:15 AR-18
Mezgls 11 1:15 AR-19
Mezgls 12 1:15 AR-20
Ventilacijas jumtinu atjaunosanas

risinajums, karoga kata turétaja 1:15 AR-21

stiprinad8anas risinajums

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktGrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 kategorijas mehanisko izturibu

PASUTITAJS:
SIA"ZEIFERTI"

REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

LodzZiju parseguma panelu siltinajums ar akmens vates
plaksném (A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu
dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktGrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Logu ailu siltindjums ar akmens vates fasades plaksném
(A=0,039 W/mK) b=30 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaidoSu struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

lek$sienu siltindjums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,039 W/mK) b=50mm un arméjo$o
kartu (bez sienu kraso$anas)

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEKT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

=B ® ® 6 ® @

Jumta parseguma siltindjums ar akmens vates jumta
plaksném - apaksklajs (A<0,036 W/mK) b=220mm,
virsklajs - (A<0,038 W/mK) b=30 mm parklats ar
rullmateriala segumu

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
AR RISINAJUMU VISPARIGIE US/P-01-10.08.20
RADITAJI ARH.Nr.:

US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 24.12.2020.

IZSTRADAJA: \i&}FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas

IZSTRADAJ\A-\/ E.HF}\MALIS 1:100 | AR-01

;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

VA



PAGRABASTAVA PLANS, M1:100

Demontét eso$as gaismas bedreskonstrukciju, tad to izbivét

no jauna monolita betona konstrukcija 100mm
(betonsC20/25). Virs gaismas bedres uzstadit karsti cinkota
metala konstrukcijas aizsargreZzgi 550*1350mm 6.gab.
izmérus precizét bavniecibas laika.
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Pirms pagraba parseguma silti}:a's'anas
izstradat darbu veik§anas tehnologiju, ta
lai batu iespéjams saglabat esg§as koka
konstrukciju dzivokju noliktavas. EsoSo
elektroinstalaciju pie griestiem parlikt virs
projektéjamas siltumizolacijas.

*Pagraba parsegums tiek siltin?ts ar
EPS putupolistirola” plaksném
(A<0,039 W/mK), b=100mm. leklat
saskana arraZotaja noradijumiem:

APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

EsoSas ékas konstrukcijas

Projektéjamais esoSo sienu, griestu un
jumta siltinajums

Demonté&jamas konstrukcijas

D-1, LF-1 Maindmo durvju, logu markéjums

Esos$s betona bruga segums
(betona brugis - peléks)

Projektéjams segums - skaloto
Skembu pabérums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peleks)

@ | [
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‘ 32600
Bavdarbu laika nav pielaujams parvietot, mehan. bojat vai ka citadi Metala reste k1, pagraba védinasanas Zom kaltas lolus nolokas paredze
ietekmét eso$o AS "Sadales tikls" elektro sadalni un tai pienako$os G-A nodrosma_s anal 250_*250m'm,'4vgab. G-B gatevo l/etus'udens novades ren kopa
elektrotiklus. Darbi dotaja zona veicami loti piesardzigi un ar roku darbu, -DOt-O s_at'veru_m us- p(_ec nepleglt::-samibas Bgab. 6 mefr.
] AR-07 izbavét jaunas vietas - precizét AR-07

darbi veicami 0.25m dziluma no zemes imena, lai izbavétu cokola
apmali. Cokola siltinasanu dotaja zona veikt lidz zemes limenim,
atkapjoties no sadalnes 20 cm pa tas perimetru. Pirms darbu
uzsaksanas pieaicinat AS "Sadales tikls" atbildigo specialistu. Krasot
cokola tonr.

bivniecibas laika.

SIA “TET” PIEZIMES:

1)Saglabat esoSo SIA Tet sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadus un ievadus €ka,
nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérsanas darbu veikSanai;

2)Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsak$anas iznemt darba atlauju un veikt esoSo sakaru tiklu apsekoSanu

daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné.

3)Pirms ékas pagraba atjaunoSanas darbu uzsakSanas veikt esoSo kabelu atvienoSanu no griestiem, sienam ieguldot tos
penalos vai izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta, nodroSinot piekluvi
sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.

4)Péc darbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu iela 5 , ar precizu sakaru kabelu atraSanas vietu
piesaistém daba , pagraba, stavu planos.

APDARE

S APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltinajums ar TENAPORS EXTRA EPS150 ar
puspundi vai ekvivalentu (A<0,039 W/mK), b=100mm ar
krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktarap. uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Pagraba parseguma siltinasana ar EPS putupolistirola
plaksném (A<0,039 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apaksas pie esoSajiem parseguma paneliem.

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mlra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojo3os satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, blGvuznémejs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to 1pasniekiem.

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 .kategorijas mehanisko izturtbu

Lodziju parseguma panelu siltindjums ar akmens vates
plaksném (A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu
dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=30 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaidodu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

" " ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SIA US ARH ITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

lek$sienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,039 W/mK) b=50mm un armé&jo$o
kartu (bez sienu kraso$anas)

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEZEKT]

= ®® @ k& @

Jumta parseguma siltindjums ar akmens vates jumta
plaksném - apaksklajs (A<0,036 W/mK) b=220mm,
virsklajs - (A<0,038 W/mK) b=30 mm parklats ar
rullmateriala segumu

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

PAGRABASTAVA PLANS, M 1:100  |US/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: KS&}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

N —1 1:100 | AR-02

|ZSTRADAJ>\-\/ ‘ E.H MALIS
—:%: LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



PIRMA STAVA PLANS, M1:100
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APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

EsoSas ékas konstrukcijas

Projektéjamais esoSo sienu, griestu un
jumta siltinajums

Demonté&jamas konstrukcijas
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Esos$s betona bruga segums
(betona brugis - peléks)
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Projektéjams segums - skaloto
Skembu pabérums
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Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peleks)
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APZIMEJUMS

APRAKSTS
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Cokola siltinajums ar TENAPORS EXTRA EPS150 ar
puspundi vai ekvivalentu (A<0,039 W/mK), b=100mm ar
krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktarap. uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

LB

R

RN

S5

Pagraba parseguma siltinasana ar EPS putupolistirola
plaksném (A<0,039 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apaksas pie esoSajiem parseguma paneliem.

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mlra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojo3os satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, blGvuznémejs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to 1pasniekiem.
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Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 .kategorijas mehanisko izturtbu
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Lodziju parseguma panelu siltindjums ar akmens vates
plaksném (A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu
dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

5

5%

=7

%

(SR

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=30 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaidodu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

" " ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SIA US ARH ITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

lek$sienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,039 W/mK) b=50mm un armé&jo$o
kartu (bez sienu kraso$anas)

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEZEKT]

0

Pirms fasades siltina$anas darbiem pieaicinat

Betons C20/25 rievota pretslidesvirsma (slota)
35...50*mm. EsoS$o virsmu apstradat ar
betonam piemérotu grunti virsmas sakeres
uzlabo$anai. Veidnus veidot ta, lai tiktu
apbetonéta arT eso$4 lievena sanu malas.

Betons C20/25 rievota pretslidesvirsma (slota) G-B

35...50*mm. EsoS$o virsmu apstradat ar AR-07
betonam piemérotu grunti virsmas sakeres

uzlabo$anai. Veidnus veidot ta, lai tiktu

apbetonéta arT eso$4 lievena sanu malas.

= ®® @ k& @

Jumta parseguma siltindjums ar akmens vates jumta
plaksném - apaksklajs (A<0,036 W/mK) b=220mm,
virsklajs - (A<0,038 W/mK) b=30 mm parklats ar
rullmateriala segumu

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

SIA"LPG" parstavi. Darbi veicami tikai saskana ar
SIA"LPG" nosacijumiem un tehniskajiem risinajumiem
(darbus drikst veikt tikai atbilsto$as kvalifikacijas
bavuznéméjs). Biavniecibas laika veikt aizsardzibas
pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un
iedarbibas.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

PIRMA STAVA PLANS, M 1:100 US/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: KS&}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

N —1 1100 | AR-03

|ZSTRADAJ>\-\/ ‘ E.H MALIS
—:%: LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



OTRA STAVA PLANS, M1:100
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APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

EsoSas ékas konstrukcijas

Projektéjamais esoSo sienu, griestu un
jumta siltinajums

Demonté&jamas konstrukcijas

D-1, LF-1 Maindmo durvju, logu markéjums

Esos$s betona bruga segums
(betona brugis - peléks)

Projektéjams segums - skaloto
Skembu pabérums

Projektéjama, brugéta apmale ar
bortakmeniem (betona brugis - peleks)
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APDARE

S APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

Cokola siltinajums ar TENAPORS EXTRA EPS150 ar
puspundi vai ekvivalentu (A<0,039 W/mK), b=100mm ar
krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktarap. uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Pagraba parseguma siltinasana ar EPS putupolistirola
plaksném (A<0,039 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apaksas pie esoSajiem parseguma paneliem.

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mlra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojo3os satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, blGvuznémejs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to 1pasniekiem.

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2 .kategorijas mehanisko izturtbu

Lodziju parseguma panelu siltindjums ar akmens vates
plaksném (A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu
dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktdrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném
(A<0,039 W/mK) b=30 - 50mm un krasotu dekorativo
tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2)
ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu

lek$sienu siltinajums ar akmens vates fasades
plaksném (A<0,039 W/mK) b=50mm un armé&jo$o
kartu (bez sienu kraso$anas)

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
SIA"ZEIFERTI" DAUNGLANE, "ZEIFERT Ly 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REG,lSTRAc_lJ/_\s NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
SIA"US ARHITEKTI" | NS mioh sucmn e zoas oy o
PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

= ®® @ k& @

Jumta parseguma siltindjums ar akmens vates jumta
plaksném - apaksklajs (A<0,036 W/mK) b=220mm,
virsklajs - (A<0,038 W/mK) b=30 mm parklats ar
rullmateriala segumu

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

OTRA STAVA PLANS, M 1:100 US/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: KS&}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

N —1 1.100 | AR-04

|ZSTRADAJ>\-\/ ‘ E.H MALIS
—:%: LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A
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PIEZIMES
TREéA STAVA PLANS M1:100 1. Kopéjos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
’ 2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.
TN N E 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
APZI M EJ U MI ja nav noradttas citas mérvienibas.
4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu

APZIMEJUMS| APRAKSTS uzsaksanas vai pasitijuma izdari$anas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
Esodas ékas konstrukcijas izsaukt bavprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
Demontéjamas konstrukcijas izbGvét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

] ] ] 9. Pirms siltina8anas darbu veikSanas veikt virsmas
Mainamo durvju, logu mark&jums plaknes novértéjumu. Mara sienam nepiecie$ama
ripiga virsmas sagatavoSana.

Esos$s betona bruga segums Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
(betona brugis - peléks) horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

Projektéjamais esoSo sienu, griestu un
32600 jumta siltinajums
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Projektéjams segums - skaloto
Skembu pabérums

BB

R
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| Projektéjama, brugéta apmale ar izmainam
a ! | | bortakmeniem (betona brugis - peleks) 11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
1 Bin @ pirms bavdarbu uzsak$anas demontét vai aizsargat pret
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AP DARES APZTM EJ U MI mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.

lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojo3os satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, blGvuznémejs nodrosina, ka tas tiek izdarits
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L | B | | ‘ E— | L 3 Cokola siltinajums ar TENAPORS EXTRA EPS150 ar konsultéjoties ar to Tpasniekiem.
] NN [ [ ‘ ‘ [ S puspundi vai ekvivalentu (A<0,039 W/mK), b=100mm ar
77@ hl 777 [ [ ——@1 777 [ :§§§ krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktarap. uz
m } } =T —T } } - & sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu
L2 | ‘ N Il | L | l '§§i Pagraba parseguma siltinasana ar EPS putupolistirola

S8

plaksném (A<0,039 W/mK) b=100mm, stiprinat no
apaksas pie esoSajiem parseguma paneliem.
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Arsienas siltindgjums ar akmens vates fasades plaksném 1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
(A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu dekorativo tvaiku
caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

BB

S

| —
R EEEEER

§§§ ;;% 2.kategorijas mehanisko izturibu PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

%f ‘ E§§§ Lodziju parseguma panelu siltindjums ar akmens vates SIA"ZEIFERTI" JAAI\DS’ESEA&‘LEAI"’;EE?FECR)¥|"'OLL\1/A|-N2E1§7PAGlY

& k plaksném (A<0,039 W/mK) b=150mm un krasotu ’ ’

§§§ ‘ | dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktdrapmetumu uz ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

£ sieta (160g/m2 . ij anisko izturfl : RIGA - -

. L ( . g./ , ).ar 2 kategorijas mehanisko izturibu SIA "US ARHITEKTI" ¢EDE|52§|1E1ggﬁ,;ﬁ;ﬂgI;EahlﬂvglsEtI;»fzszszcgi#b\/ol?jG
Logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném

SRR

— — < (A<0,039 W/mK) b=30 - 50mm un krasotu dekorativo PROJEKTS:
LF-4 tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) - - - -~
‘ ar 2.kategorijas mehanisko izturtbu DZlVOJAMAS MAJAS FASAZU
‘ ‘ lekssienu siltinajums ar akmens vates fasades VIEN KARSOTA ATJAUN OSANA
‘ ‘ plaksném (A<0,039 W/mK) b=50mm un arm&jo$o
‘ ‘ kartu (bez sienu kraso$anas) ARHITEKT ]
‘ 16315 ‘ 16285 | ‘ :
Jumta parseguma siltinajums ar akmens vates jumta OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
L | 32600 b plaksném - apaksklajs (A<0,036 W/mK) b=220mm
G-A G-B virsklajs - (A<0,038 W/mK) b=30 mm parklats ar KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
B N rullmateriala segumu - -
AR-07 AR-07 RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
TRESA STAVA PLANS, M 1:100 US/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:

US/A-01-10.08.20
BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: KS&}FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
— N 7 — 11100 | AR-05
IZSTRADAJ)\/ ‘ E.H MALIS
—:%: LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



PIEZIMES
JUMTA PLANS, M1:100 - 1. Kopéjos apzimé&jumus skatit lapa AR-1
APZl M EJ U MI 2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas [imenis pie ékas galvenas ieejas kapnu telpa.
APZIMEJUMS | APRAKSTS 3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noraditas citas mérvienibas.
Vet ventiaaiias kandlu (7 Sans. Demoniat 6sos Projektgjams kausajamais polimér 4. V‘Iil"JS izmerus un_rtrlerlged.e(sj, pirms konlfrgto (tj)_l;vdarbu
eIkt ventilacyas kanalu tirsanu. Demontet esoso . . . e
skurstenu bo;éto miréjumu vietas un atjaunot tas ar -bitumena ru!!velda Jumta seg. 2 kartas UZSG_ sanas V_al pasu IJEJm? Iz a_rlsanavs’ parbau _I b
analogiem kiegeliem un marjavu. Piemirét védkanalus, lai . . . Izmerus nedrlkSt nOIaS|t pec meroQa’ SanU gad”uma
no jauna jumta seguma Iz védkanalu augsai min batu PrOJektéjamas skarda deta!as (parapetl, izsaukt bClvprojekta autoru.
500mm. Uzklat apmetumu un virs skurstena uzstadit jaunu — . . _ e v _ . . _ -
skarda cepuri Gdens novadi$anai. nodro$inat hermétisku vent. cepures, Iaser," - tonis RAL7024) 5. Péc pamatu siltinasanas, pa €ékas perlmetru izbavéet
savienojumu pie jumta. H L= H =
Jumta krituma virziens, slipums gauLnu brugedtu a_pmill 6|9l?_m_m plia‘fcljtnlqa.‘ AR
— s . Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa -11.
1 | 16285 | =3 q 7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
] i=3° \ ____ ., |Projektéjamas vertikalas, horizontalas | | izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.
7 ~— ! =7 lietus Gdens notekas, to kritums 8. Visiem logi in3 3réia lod
ERve, (LT L T LT L z AP CEG LT 7T ZLZ 2727 77 77 N7 7 T i T e A L 7 T ) . Visiem logilem mainamas arejas palodzes.
A R T 9. Pirms siltinasanas darbu veiksanas veikt virsm
////// /////// ////////////// ///// //////////////////////// //////// //// /////////j////////////////////////////////////////// K1 Kanalizacijas védinasanas izvads S siiinasanas garbu veiksanas ve smas
AN A AN A AN A A A A A A A A I A A A A A AN A A A A laknes noveértgéjumu. Mira sienam nepiecieSama
A A A AN A AN 4 A A A A A A A A A A A A A A I AN AN e A4 ° P J P
700007 /////////////////////////// (0000000000077 ////////////////////////////////////////////////////////// @ ©100MM ripiga virsmas sagatavo$ana.
00T A Y A A A A s o0/ Veikt sienu plaknes novértgjumu pa vertikalo un
7 ////////// ///////// 0005 /////////////////////////////////////////////////// % Esos$s, saglabajams gaisa vadu stiprin. | | horizontalo asi. veikt esoso plaisu aizpildis
////////// ////// //////////// ////////////////////// //// //////////////////// : orizontalo asl, velkt esoso plaisu aizpildisanu.
////////////// //////////////////////////////// //////////// %% //////////////////////////////////// 7 statnis 10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
//////////////// //////////// /////////////////////////////// / / / ///////////////////////////////// saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
///////////////// /////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////// DEF Projektgjams jumta konstrukcijas védin. puvpro;_ekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
AT A A A A A A SIS deflektors Izmainam
//////////// ///// /////////////////////////////////////////////////// ////////////ﬁ ////////////////// & 11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
s s A A A A A A irms blvdarbu uzsak$anas demontét vai aizsargat pret
L A A IO s s P gatp
////////////// /////////////////////////////////////////////// 7 ////////////// s //////////////// mehaniskiem bojajumiem bivniecibas procesa laika.
/////////////////////// ////// ///////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// b /////////////// lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
K e e N 12\ oo s arenes i
/ A /. /. 7 /. LS / L / A /. L / A ) ) )
////////////////////////////ﬂf/’://////ﬁ//// //////// /////////////////////ﬁ5’7//////////////////////////////////////////4151ZF///////////////// 7 3 konsultgjoties ar to Tpasniekiem.
00000 777 ]
v/ vt /// /// / / /// v 4
///////// ///// /////////
o /////////// ///////
s A A
0000000000 72000000
7000000000000 A
v s A o000
7 i s 70000000
/ ///// //////// ////// /. 1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
/. s A A A
s > v/ LGS
7005000000007 s 700
A A A s 7 A A S0 00 7 L PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
/d////// /M/IJT//L;///n///e/o//' 00 ///////////////// //////////// Z 7 Z ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
//Zf jﬁ%f ﬁsgéf%s%%ﬁ}f%ﬁ/// // // /// // // /// // = // // // ” SIA"ZEIFERTI" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
/J%W?yﬂw%%wﬂ%/a{@zﬁ?@ﬁﬁ/@////////////////////////////////////////// /////////////// ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
////‘3@/3/0/390%%’%’”@%}”}?0’55@1/’%}//////////////////////////////////// ///////// " " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
////////////////////////////////////////////////////////////////////// /- // //////////// SIA"US ARHITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
A A A A A A A A A A A A A 7/ A A PROJEKTS:
e R R A A A R AR A A R A A A R s Y Y A A T R AR T AT AT AT s s A S AT TRy LRI A LI L S =
i:30 //////%//////// i:30 ‘ i:30 //////> ///T///// i:30 DZIVO\{AMAS MAJAS FASI?\ZU
| R | R | VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
LN N AL
‘ 16315 | 16285 | ‘
\ ! ! \ OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
L | 32600 L
H D‘ KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
G-A G-B - RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
<[> AR-07 <f> AR-07 SIA "BALTCOM" PIEZIMES: (%> JUMTA PLANS. M 1:100 SP 01100820
1. 20 darba dienas pirms biavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). ’ ' o
2. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom"” tikla saglabaSanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus blvniecibas ARH.Nr.:
zonas uz bavdarbu veik$anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). US/A-01-10.08.20
3. Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodrosinata Baltcom PEST aizsardziba un droSa ekspluatacija Objekta izbaves - - - L
laika. BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUYTRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA
4. Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem. —
5. SIA "Baltcom" PEST parvieto$anas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta bivprojekta realizacijas uzsaksanas noslégt vienosanos par /W DATUMS | 24.11.2020.
PEST parvieto$anu. — N - -
6. Elektronisko sakaru tikla liniju parslégdanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv). IZSTRADAJA: ‘WFECKIS MEROGS | Raséjuma Nr. Izmainas
7. SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izblves, PIRMS jumta siltindSanas un hidroizolacijas! 20 darbu dienu laika pirms
jumta siltinaSanas un hidroizolacijas darbu veik$anas, jumta statnu stiprina$anas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: (%O
network@baltcom.Iv). — | 1:100 AR-06
8. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida vieno$anas par jumta statnu izmanto$anu IZSTRADAJ\A'\/‘ E.‘JFKMALIS
noslégSanas ar SIA "Baltcom"”. \
— LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Bdvdarbu laika nav pielaujams parvietot, mehan. bojat vai ka citadi

FASADE ASIS 1-3, M1:100

Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét esoSo skurstenu bojato margjumu

vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu
un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri tdens novadi$anai. NodroSinat
hermétisku savienojumu pie jumta.

+9.450

+8.200

+1.150

ietekmét esoSo AS "Sadales fikIs™ elekiro sadalni un tai pienako3os

darbi veicami 0.25m dziluma no zemes imena, lai izbavétu cokola
apmali. Cokola siltina$anu dotaja zona veikt lidz zemes limenim,

atkapjoties no sadalnes 20 cm pa tas perimetru. Pirms darbu
uzsaksanas pieaicinat AS "Sadales tikls" atbildigo specialistu. Krasot

cokola tonr.

| 32600
Pirms fasades siltinaanas darbiem pieaicinat SIA "LPG" parstavi.
Darbi veicami tikai saskana ar SIA "LPG" nosacijumiem un
elektrotiklus. Darbi dotaja zona veicami Joti piesardzigi un ar roku darbu, tehniskajiem risinajumiem (darbus drikst veikt tikai atbilstosas
kvalifikacijas bavuznéméjs). Bavniecibas laika veikt aizsardzibas
pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.
Nr. KRASA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr. KRASA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr. SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

SILTINAMS COKOLS AR DEKORATIVO
APMETUMU

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0925 KODS: BAUMIT LIFE 0893

DEMONTEJAMAS AIZSTIKLOTAS
LODZIJAS VAI METALA RESTES

JAUNIE UN ESOSIE LOGI, SELEKTIVA
STIKLA PAKETE AR PVC RAMI

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0169 KODS: BALTS

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0082

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO

APMETUMU BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: BAUMIT LIFE 0163 KODS: RAL 8019

PALODZES, SKARDA ELEMENTI, PE, MAT.

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0085

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

+9.450

+8.500

,,,,,,,, 18450
,,,,,,,, N 3050
,,,,,,,, 1300
,,,,,,,, 1220

UZSTADIT JAUNU IELAS NUMURA

APZIMEJUMU UN KAROGA
TURETAJU, IEVEROJOT TO
UZSTADISANAS NORMAS UN

PRASIBAS.

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mira sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojoSos satelitskivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, bavuznémeéjs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

.\ " ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
SIA US ARH ITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEEKT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

FASADE ASIS 1-3, M 1:100 US/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W_DATUMS 24.11.2020.

IZSTRADAJA: WFECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

|ZSTRADAJ>\-\/ E.H MALIS 11100 | AR-08

;%\ LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



FASADE ASIS 3-1, M1:100

Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét esoSo skurstenu bojato margjumu

vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu
un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri Gdens novadiSanai. NodroSinat
hermétisku savienojumu pie jumta.

+9.450
+8200 ]

+6.850

+5.350

+4.000

+2.500

+1.150

| 32600

Nr. KRASA

KRASA

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr.

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0925

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0169

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO

APMETUMU BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: BAUMIT LIFE 0163 KODS: RAL 8019

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr. KRASA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
SILTINAMS COKOLS AR DEKORATIVO 712 == DEMONTEJAMAS AIZSTIKLOTAS
APMETUMU |l =77 | LODZIJAS VAI METALA RESTES

| -7 N |
KODS: BAUMIT LIFE 0893 T N
JAUNIE UN ESOSIE LOGI, SELEKTIVA 8 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
STIKLA PAKETE AR PVC RAMI — APMETUMU
KODS: BALTS KODS: BAUMIT LIFE 0082
PALODZES, SKARDA ELEMENTI, PE, MAT. | g SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0085

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

+9.200

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1
2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu

uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.

Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma

izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét

jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.
6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.
8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas

plaknes novértéjumu. Mira sienam nepiecieSama
ripiga virsmas sagatavoSana.
Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un

saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma

buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam

izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.

lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.

12.Visus darbojoSos satelitskivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, bavuznémeéjs nodrosina, ka tas tiek izdarits

konsultéjoties ar to Tpasniekiem.

- -0.600
-1.100
1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
. . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA |ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ARHITEEKT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

FASADE ASIS 3-1, M 1:100

US/P-01-10.08.20

ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA
/ W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: WFECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
7 — 1100 AR-09

|ZSTRADAJ>\-\/ E.H MALIS

LAPAS CAUREJOSAIS NR.

=

A



FASADE ASIS A-B, M1:100

Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét eso$o skurstenu bojato maréjumu

vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu
un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri Gdens novadiSanai. NodroSinat

hermétisku savienojumu pie jumta.

+9.450

+9.450

8550 =

+1.150

-0.950

DADAINIAN 7

11300

he o

i ******** Ff 1
como [

+5.350
+4.000

HE-E S _

FASADE ASIS B-A, M1:100

Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét esoSo skurstenu bojato margjumu

vietas un atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Uzklat apmetumu
un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri dens novadi$anai. NodroSinat
hermétisku savienojumu pie jumta.

\
I/

LF-1

L L L —————

B

2l A

Nr. KRASA

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

Nr.

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0925

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0169

KRASA

SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0163

* KRASU KODI DOTI PEC "BAUMIT" KATALOGA

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS |Nr. KRASA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
SILTINAMS COKOLS AR DEKORATIVO 7 1’27777 27| DEMONTEJAMAS AIZSTIKLOTAS
APMETUMU |1 -7 || LODZIJAS VAI METALA RESTES

| -7 >a |
KODS: BAUMIT LIFE 0893 L7 N
JAUNIE UN ESOSIE LOGI, SELEKTIVA 8 SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
STIKLA PAKETE AR PVC RAMI — APMETUMU
KODS: BALTS KODS: BAUMIT LIFE 0082
PALODZES, SKARDA ELEMENTI, PE, MAT. | g SILTINAMA FASADE AR DEKORATIVO
BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS . APMETUMU
KODS: RAL 8019 KODS: BAUMIT LIFE 0085

+9.450

+1.150

-0.950

PIEZIMES

1. Kopéjos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosacrto atzimi 0.000 pienemts pirma stava
gridas limenis pie €kas galvenas ieejas kapnu telpa.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros,
ja nav noradttas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdaridanas, parbaudrt.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 600 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapa AR-11.

7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbavét 20...50mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltinaSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Mlra sienam nepiecieSama

ripiga virsmas sagatavoSana.

Veikt sienu plaknes novértéjumu pa vertikalo un
horizontalo asi, veikt eso$o plaisu aizpildiSanu.

10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar buvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms buvdarbu uzsdk$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projektéjamas siltumizolacijas.
12.Visus darbojo3os satelitSkivjus un antenas ir japarvieto
uz jumta, blGvuznémejs nodrosina, ka tas tiek izdarits
konsultéjoties ar to 1pasniekiem.

1ZM. PIEZIM. I1ZPILD. DATUMS

REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

PASUTITAJS:
SIA"ZEIFERTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA |ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

HITEEKT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

FASADES ASIS A-B UN B-A, M 1:100 |us/P-01-10.08.20
ARH.Nr.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Vienkarota atjauno$ana | VA

/W [ DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: \Q;SZEFECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

N 7 —1 1100 | AR-10

IZSTRADAJ}\'\/ E.H MALIS

;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



MAINAMO LOGU UN GAISA PIEPLUDES VARSTU SPECIFIKACIJA, M 1:100

Piezimes.

1. Attiecigais buvuznémeéja specialists, konsult&joties

ar projekta vaditaju, vadoties péc razotaju rekomendacijam
izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasutitaju pirms logu
izgatavoSanas.

2. Pirms logu izgatavoSanas un pasuatiSanas parbaudtt ailu
izmeérus, vérSanas virzienu un mainamo logu skaitu.

3. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.
4. Pirms logu ielikSanas uz vietas nepiecieSamibas gadijuma
nokalt eso$o logu ailes apmetumu.

5. Visiem mainamajiem logiem uzstadamas jaunas iek$€jas
un aréjas palodzes.

6. Logos ieblvet pieplides pasreguléjoSo sistemu, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodrosina ap 5m3 gaisa piepludi
"Aereco EMM" (vai ekvivalentu) gaisa piepltdes varstu , kur
svaiga gaisa piepltde telpa notiek caur diviem nelieliem
ventilacijas atvérumiem starp loga rami un vértni. So
atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri
regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena. Sadu
piepludes varstu jauzstada, ari esosjiem PVC logiem.

7. Logu montazu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15
"Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika".

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

" " ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"ZEIFERTI JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA |ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

OBJ. ADRESE: | OLAINES PAGASTS, JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

MARK.| LOGU, DURVJU SHEMA AILAS IZM. IMAINAMO| ESOSO | | 0GU, DURVJU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
’ (MM) SKAITS | SKAITS
PVC pakes$u logs ar trisstiklu paketi un Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF-1 6150X1450 (h)| 15 | - stikla selektivo parklajumu. vérsanos virzienus, kvalitates kritérijus
g Verams logs, 2 vérSanas stavokli. u.c pirms izgatavo3anas precizét un
T LogaU < 1.1 (W/(m2 *K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
L o150 Logam veicama ailu apdare un LOgU daITjumu skatit péc esoSo |OgU
# palodzes montaza, tonis "Balts" parauga.
(Loga bloks lodzijas)
PVC pakesu logs ar trisstiklu paketi un Logu un durvju furnitiru, izmérus,
LF-2 3050X1450 (h) 3 | - stikla selektivo parklajumu. vérsanos virzienus, kvalitates kritérijus
3 Verams logs, 2 vérSanas stavokli. u.c pirms izgatavo3anas precizét un
- Loga U< 1.1 (W/(m2 *K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
L Logam veicama ailu apdare un LOgU daITjumu skatit péc esoSo |OgU
y 3050 palodzes montaza, tonis "Balts" parauga.
(Loga bloks lodzijas)
PVC pakesSu logs ar trisstiklu paketi un stikla Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF-3 | Pagraba logs 1250X950 (h) 6 6 selektivo parklajumu. Logs dalits divos vérsanos virzienus, kvalitates kritérijus
dalfjumos ar stikloto un nestikloto dalu ar u.c pirms izgatavoS$anas precizét un
reguléjamu ventilacijas resti vismaz saskanot ar pasatitaju un raZotaju.
300*300mm. Verams logs, 2 vér§anas stavokli, | Logu dalijumu skatit péc esoo logu
Loga paketei un ramim U < 1.1 (W/(m2*K)) parauga.
Logam veicama ailu apdare un palodzes
montaza, tonis "Balts". (Logs pagraba telpas)
PVC pakesu logs ar trisstiklu paketi un Logu un durvju furnitdru, izmérus,
LF -4 1350X600 (h) 10 10 stikla selektivo parklajumu. vérsanos virzienus, kvalitates kritérijus
Verams logs, 1 vérSanas stavoklis. u.c pirms izgatavoS$anas precizét un
LogaU<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasititaju un razotaju.
Logam veicama ailu apdare un Logu dalijumu skatit péc esoSo logu
palodzes montaza, tonis "Balts" parauga.
(Logs kapnu telpas)
Siltinatas PVC durvis véjtverT ar dubulto Logu un durvju furnitdru, izmérus,
Pt o 5 1300X1950 (h)| 2 2| stiklojumu un stikia selektivo parklajumu, vérsanos virzienus, kvalitates kriterijus
|, g _ radits stikls,nestiklota dala - pildits pildins u.c pirms izgatavo$anas precizét un
‘\ R 8 VérSanas virziens - vienviru, labéja. saskanot ar pasatitaju un razotaju.
H N Durvis ar mehanisko aizvérgju un durvju
~ fiksatoru atvértam stavoklim. Durvim veicama
5gi 950 ailu apdare. Tonis "Balts"
1300
PV-1| wessw—® 0 | 52 | Logos iebuvét pieplides pasreguléjoso Plepl_udes var§t:a\v kaviitates _kr_|teruus
sistému, kas pie 10Pa spiediena starpibas u.c pirms pasut|§a_n_a.s preC|z<_aE un
nodrosina plismu 5 - 33m3/h."Gecco 3" vai sask_ar,lgt ar pag,utltaju. Mc_)nta_zu un
ekvivalentu gaisa piepludes varstu. u;sta_1d|_sa_pu Ve'k_t sas_karja ar |_(_akartas
piegadataja tehnisko informaciju un
noradijumiem.
R -1 250X250 (h) 4 3 Metala reste gaisa pieplidei Izmérus, kvalitates kritérijus u.c
g pagraba. Pulverkrasota virsma. Tonis pirms izgatavoS$anas precizét un
— "Peleks", RAL 7024 saskanot ar pasatitaju un razotaju.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
MAINAMO LOGU, DURVJU UN LODZIJU

AIZSTIKLOJUMA SPECIFIKACIJA,

US/P-01-10.08.20

ARH.Nr.:

M 1:100 US/A-01-10.08.20
BUVPR.D.VAD.: | O. SALP STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA
/ W DATUMS | 24.11.2020.

IZSTRADAJA: /FECKIS MEROGS | Rasgjuma Nr. Izmainas
N\ ——=1 1400 AR-11

IZSTRADAJ\A'\/ E.Hﬁ\MALIS
;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



COKOLA SILTINASANAS MEZGLS

Eso$a siena

SiltinaSana ar putupolistirolu EPS 100
(KOEF. A £0.039 W/(meK)) - 100mm
Putupolistirolu virsmu apstradat ar
arméjoso kartu. Nodrosinat, lai visas
piesléguma vietas - sienas,
inZenierkomunikaciju zonas, izolacija
bltu apstradata ar arméjoSo slani.

MEZGLS 1, M 1:15

150/, 7

Vietas, kur to tehniksi nav iespéjams

izdarTt, pielietot akmensvati.

Limjava

100

Pasblivejosa lenta

Cokola siltinaSana ar TENAPORS
EXTRA EPS150 ar puspundi

~80...100

~500

A<0,039W(m+k) virszemes dala un 1.0m
zem zemes limena vai ekvivalentu -
100mm

Sparaugu aizbért ar izsijam

50

25

Limjava paredzéta lietot uz bituma

100

hidroizolacijas

1000

Demontét esoSo betona apmali

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI

PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

7

&

Sienas siltinadana ar akmens vates
siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam
(KOEF. A < 0.039 W/(m+K)), stipriba

spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba
stiepjot perpendikulari virsmai = 10 kPa - 150mm

Limjava

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p > 160g/m2,
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturibu

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

PVC cokola profils un stara profils ar
stikla Skiedras sietu un laseni - 150mm
Siltumizolacijas stiprinajums

elements dibelus liek virszemes dala
300mm no zemes limena

Limjava, stiklaSkiedru arméjoS3ais siets,

p > 160g/m2, gatavais dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs Iidz 2,0 mm, ar otras
kategorojas mehanisko izturibu, 50mm dziluma
zem zemes [imena

Vertikala hidroizolacija sméréjama -

elastigs, hidroizolgjoss bituma

maistjums

Vienkomponenta,elastiga mitruma
izolacija Baumit SockelSchutz
Flexibel vai ekvivalenta

Veikt zemes planasenas darbus ap
€ku, veidojot kritumus prom no tas.

— Betona apmale
— Pabeton&jums

Brugéta apmale (betona brugis) 60mm
Izltdzinos$a smilts karta 50mm
Dolomita Skembu karta 80mm

Grants slanis

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinadSanas, apdares sistémas un materialus.
3. Mezglu vietas skat. lapa AR-7.

4. Pamatu siltinaSana pa ekas perimetru 1.0m dziluma no
zemes virsmas.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasibam.

6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt nesoso
konstrukciju,un plaisu iekstelpas monitoringu, ja
nepiecieSams, izstradat tehnisko projektu pamatu
pastiprinasanai.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrieto§as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai
pasutijumu izdariS8anas, saskanojot ar bavprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitaite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja
salaiduma vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm.
Ja materiala montazas procesa veidojas lielakas spraugas,
tad tas nepiecieSams aizpildtt ar PAMATA siltumizolacijas
materialu.

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

: . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"Zeiferti" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
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AUGSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs I1dz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras

MEZGLS 2, M 1:15

7,150

kategorojas mehanisko izturtbu

Sienas siltinaSana ar akmens vates siltumizolaciju planajam
apmetuma sistémam (KOEF. A < 0.039 W/(meK)), stipriba
spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba stiepjot
perpendikulari virsmai = 10 kPa - 150mm

Limjava

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

120..50

N

Stara profils PVC ar laseni

Logailas siltina8ana ar akmens vates siltumizolaciju planajam @

apmetuma sistémam (KOEF. A < 0.039 W/(meK)), stipriba
spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba stiepjot
perpendikulari virsmai = 10 kPa - 30...50mm

Loga pielaiduma profils ar blivéjumu

APAKSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,

Argja palodze. Riipnieciski krasots térauda
skards. PE, materiala biezums 0,45MM.

MEZGLS 3, M 1:20

PalodZu galus iestradat PVH vai PVC palodzes
sana piesléguma profila

Logailas siltina8ana ar akmens vates siltumizolaciju planajam
apmetuma sistémam (KOEF. A < 0.039 W/(meK)), stipriba
spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba stiepjot
perpendikulari virsmai = 10 kPa - 30...50mm

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs I1dz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru

tvaika caurlaidiga

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais
siets, p > 160g/m2, dekorativais

silikona apmetums, ar otras
kategorojas mehanisko izturtbu

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

30...50

min30 X

Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga.Pirms lentu
TmésSanas izlidzinat virsmu.

Tvaika izolacijas lenta, Pirms lentu
[ImésSanas izlidzinat virsmu
(mainamajiem logiem)

Logu ailas iekS&ja apdare
skat. piezimi Nr.6 (mainamajiem
logiem)

Pasblivejosa lenta

Pirms siltumizolacijas iestrades
starplogu panelu zonu izlidzinat
viena plakné ar kalka javas
apmetumu 20...45mm

Pirms siltumizolacijas iestrades
starplogu panelu zonu izlidzinat
viena plakné ar kalka javas
apmetumu 20...45mm

Tvaika izolacija lenta
(mainamajiem logiem)

lek$éja palodze
Laminéta, balta krasa, matéta
(mainamajiem logiem)

Palodze uz antiseptizétiem koka
klu€iem vai konsolém ar akmens
vates blivéjumu (mainamajiem
logiem)

Lenta Suvju blivésanai

Limjava

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noradrttas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-7.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavet 30....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iesp&jamo.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1
normativu prasibam.

6. Veikt ailu apsusanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,
SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar
tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu
ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Logos iebiveét pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina ap 5m3 gaisa piepludi.

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpé&ja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
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: . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"Zeiferti" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
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Piezimes:

LODZIJAS APDARES UN COKOLA SASLEGUMA MEZGLS, 1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
MEZGLS 4, M 1:15 noraditas citas mérvienibas.
Argja palodze. Rapnieciski krasots térauda 2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
skards. PE, materiala biezums 0,45MM. Lenta Suvju blivésanai izolaciju to stiprina$anas, apdares sistémas un materialus.
Palodzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes 3. Mezgla vietas skat. lapa AR-7.
sana piesléguma profila 4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavet 30....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali

Sienas siltinasana ar akmens vates iesp&jamo.

Tvaika izolacija lenta

siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam i 5. Materialu izbGves un stiprina$anas tehnologija sakana ar
pa loga perimetru ’

(KOEF. A < 0.039 W/(m*K)), stipriba izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art

spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba normativu prasibam.

stiepjot perpendikulari virsmai 2 10 kPa - 150mm 6. Veikt ailu apdasanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,
SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar
tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu

Demontéjama esos$a
norobezojo$a marga

- ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobeZojo$o
Limjava, stiklaSkiedru arméjosais siets, p > 160g/m2, Esoso lodziju gridas un Siltinasana ar putupolistirolu konstrukciju siltumtehnika".
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu sienas apdari dzivokla EPS 100 (KOEF. A 7. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
izmérs [1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar Tpadnieks veic pats. <0.039 W/(m-K)).- 100mm projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
otras kategorojas mehanisko izturibu Putupolistirolu virsmu standartshémam, k& arT normativu prasibam.

S S @ apstradat ar arméjoso kartu. 8. Logos iebuvet piepludes pasregulgjoSo sistému, kas pie
Siltumizolacijas stipringjuma Nodro$inat, lai visas 10Pa spiediena starpibas nodrosina ap 5m3 gaisa piepladi.
elements . piesléguma vietas - sienas, 9. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arf no ta
Bauroc CLASSIC 3 MPa gazbetona bloki 150mm, kas inzenierkomunikaciju zonas, izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
saliméti ar limjavu ar st|prv|bu.uz spiedi 3N/mm? vai izolacija bitu apstradata ar buznémeéjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasatijumu
ekvivalenti. Katru ceturto Suvi armét ar stiegru @8mm Alll arméjoso slani. Vietas, kur to izdari$anas, saskanojot ar bivprojekta vaditaju, pretéja
kuram galus iestiprinat esosajas sienas ar Kimisko fimi, m tehniksi nav iespéjams izdartt, gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
kas pg_redzéta stiprinaSanai monolitos un porainos pielietot akmensvati. veiktajam izmainam. ’
materialos 10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
Apmests, Spakteléts bloku pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
muris, krasot balta tont koeficienta vertibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpé&ja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

100

PVC profils ar stikla Skiedras
sietu un laseni

Limi tiklaskied N PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
Mitrumizturigais saplaksnis 20mm, aré&jo mjava, stiklaskiedru armejosais
virsmu apstradat ar betnonkontaktu siets, p > 160g/m2, gatavais
sakeres uzlaboganai dekorativais silikona apmetums, | pASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
’ graudu izmérs ITdZ 2 O mm, ar SIAuZeIfertlu ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
. _ . Y JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
= = . otras kategorojas mehanisko -
Demontét esoSo betona apmali b izturibu. 50mm dziluma zem ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR :13303,
© ’_ 4 SIA IIUS ARH ITEKTI" ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
t [ zemes Ilmena TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Skalotu 8kembu pabérums 150mm

PROJEKTS:
Cokola siltinaSana ar TENAPORS DZ|V_OJA|V|AS MAJAS‘, VIENKARSOTA
EXTRA EPS150 ar puspundi FASADES ATJAUNOSANA
A<0,039W(m«k) virszemes dala
e . X un 1.0m zem zemes limena vai ARHLITEKT]
SN [ e L 1 i - -
\Z/\\\Z/\\\;///\\\% T L Ty o ekvivalentu - 100mm OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
RELLLLL AR B oA Lo
N R e (e A s KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
AR ST AN AN
\;/Z\\i/z AN E\\/\///g\/\///i\\% RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NI.
>f<\>f<<//\//\//\/}/></\// AARAESA Vertikala hidroizolacija
MRS MEZGLS 4 US/P-01-10.08.20
ARH.NR.:
US/A-01-10.08.20

Grants slanis, blietét pa kartam -
BUVPR.D.VAD.: | O.SALPU#RA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

Brugéta apmale (betona brugis) 60mm —
/ W DATUMS | 06.10.2020

I1zIldzino$a smilts karta 50mm

S Dolomita $kembu karta 80mm IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
NORADIJUMI _ o Pabetongjums ®/
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI Betona apmale . e 115 | AR-14
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. iZSTRADAIN,/ EjiAmALIS
E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Piezimes:

> 1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
LODZIJU APDARE noraditas citas mérvienibas.
Apmests, $pakteléts bloku MEZGLS 5, M 1:15 2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinadanas sistému,
miris, krasot balta tont saskana ar ETAG 004 prasibam.
150 150 3. Mezgla vietas skat. lapa AR-3 un AR-7.
Siltumizolacijas stiprinajuma " épakte@ta?, krésot_as 4 _Sll_tumlzolacuas sgwenqurpa__weta_s ar loga profllu_lpglem
elements sienas fasades tont izbavet 30....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
N iespéjamo.
. ) 5. Pa logu perimetru uzstadama logu hidroizol&josa lenta no
Bauroc CLASSIC 3 MPa gazbetona bloki 150mm, Ly oS Ao 9 )
kas saliméti ar [Tmjavu ar stipribu uz spiedi L L e 2044, Demonté&jama marga 6. Mat p"l . .b' tiorinas tehnolodii kan3
3N/mm? vai ekvivalenti. Katru Suvi armét ar % g // A o- Viateriai [zbuves Uun stiprinasanas rennologlja sakana ar
stiegru @8mm Alll, kuram galus iestiprinat @ g // ) Eco80 lodsiu aridas un |zgatav_otaja no_rafiljumlem un standartshémam, ka ari
eso$ajas sienas ar kimisko ITmi, kas paredzéta IR Iss sienas a d;ri ?:IvaokIa normativu prastbam. o 5
stiprina$anai monolitos un porainos materialos 2 s sienas apdar ’ 7. Veikt ailu apstsanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
7 . 1050 s //// ' Ipasnieks veic pats. javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,

Sienas siltinagana ar akmens vates 10 IAIEs $pakteléganu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam @ % iy //// krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar

. .- S 77 (. .- g .= . .
(KOEF. A< 0.(3)39 W/(m-K)), stipriba o //////////// S /////////// N % tghnologug.sas.tltos darb_us (tikai mainamajiem Ioglem).vLs)gvu
spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba //////// //////// o N ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobezojoso
stiepjot perpendikulari virsmai 2 10 kPa - 150mm . // /// //// //// S / konstrukciju siltumtehnika"

YA TSNS A T AT . o .

o R L / o/ Y / e YIRS SIS 8. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
Limjava, jtlllilaslgledru alrr;ejosals siets, p > 16(c)jglm2, o // g E od projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu - SO SS soSais lodzijas standartshémam, ka arf normativu prasibam.
iztm-éri ITtdZ 2,0 mm, dﬁt(o.rakﬂv? tvirir)na - blezpiens.ar IIILS, parseguma panelis 9. Mezglu un detalu izgatavo$ana , kuru detalizacija nav dota
otras kategorojas mehanisko izturibu S v 5 op 50 5T

@ Eso3o lodZiju griestu apdari projekta, veicama S?Sk?lja ar |z_gatavota_1]a_noraduumlem un
- oz ; standartshémam, ka art normativu prasibam.
' o dzivokla Tpasnieks veic . o R ~
PVC profils ar stikla Skiedras pats. 10. LodZiju parsegumus attirit no abrazivajam dalam, panelu
sietu un laseni N redzamo stiegrojumu apstradat ar riisas parveidotaju, stiegras
Logu ailas iek&&ja apdare gruntét ar pretkorozijas krasu metalam.

Loga pielaiduma profils ar blivejumu  —————— skat. piezimi Nr.6 11. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka ari no ta
®/ izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.
LODZIJU ATDALOSO SIENU SILTINASANAS MEZGLS 10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitaite NEDRIKST
MEZGLS 6. M 1:15 pasliktinat bivelementa aprékina siltuma caurlaidibas
' koeficienta vértibu.

Limjava, stiklaSkiedru arméjoS3ais siets, IZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
p > 160g/m2, gatavais dekorativais
silikona apmetums, graudu izmérs lidz e — -
T, 20 7 2,0 mm, dekorafiva virsma - REGSTACUAS N, do0sreres
_ o biezpiens,ar otras kategorojas SIA"Zeiferti JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
S.Iena.s S"Em.?san_a ar_akmens vates s mehanisko izturibu I ETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303
siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam ATBIL,I,DIGAIS PROJEKTETA:,JS' ADRESE: RIGA, KALNGIEMA IELA 25-20, LV-1046 |
(KOEF A<0.039 W/(mnK)), stiprTba _ 8 ) ) o ) SIA "US ARHITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba — = Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru p——
stiepjot perpendikulari virsmai = 10 kPa - 150mm g tvaika caurlaidiga DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
/ = Y
o o / // 7 FASADES ATJAUNOSANA
Loga pielaiduma profils ar blivéjumu // PVC |
0gs
/// ARHITERT]
Cp = s = //// OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
PaSblivéjosa lenta o Logu ailas iek$éja apdare
N -~ ogualasiekseja ap KADASTRANR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
// skat. piezimi Nr.7
//// RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NT.
Y @ Eso$o lodziju gridas un
Hidroizolacijas lenta tvaika caurlaidiga pa @ ///// sienas apdari dzivokla MEZGLS 5 UN 6 US/P-01-10.08.20
logu perimetru. Mala, kas limé&jas pie // ipadnieks veic pats. ARH.NR.:
panela ir min 30mm plata. Panela virsma //// US/A-01-10.08.20
vispirms ir janolidzina ar javu. BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA
A A A A A I [
2 . [ EP [
4(7/ / // o // /// 7 ///// / // o // /// 7 // VZ IZSTRADAJA: @}FECMS MEROGS | RasgjumaNr. | Izmainas
NORADIJUMI A A AN S A IR AN I 4 /
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI — 1:15 AR-15
= = - = = IZSTRADAﬁ\'\/ E.‘J MALIS
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. \
:E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Piezimes:
1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

PRINCIPIALS SAVIETOTA LEZENA JUMTA SAVIENOJUMA 2. Mezgla vietu skat. lapa AR-7.
AR VEDINASANAS 1ZVADU MEZGLS 7 .M 1:15 3. Koka konstrukciju izgatavot no A Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
o savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskraves
Védinasanas atvere @ un rapnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka
Hermétikis konstrukciju balstvietas uz betona vai mira paredzét

hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat visu koka elemntu
aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt
koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

4. Materialu izbQives un stiprinasanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasibam.

5. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

6. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un saskanot
ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs

Jumta védinasanas aerators @110MM

Papildus hidroizolacija

Kausé&jamais Polimér-bitumena rullveida jumta
segums. Arméjums un ta

svars: poliesters 160 gr/m?, apaksklajs 2 3,5kg/m?,
virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Jumta siltinasana ar PAROC
ROS30g akmensvati - 100 mm, /

(KOEF. A < 0.036 W/(m-K)) vai

Jumta siltinasana ar PAROC
ROB 60 akmensvati - 30 mm,
(KOEF. A < 0.038 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

120 100} | 30
250

ekvivalentu neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.
Tvaika izolacija 200 mikroni, UV 7'. Plrm§ S|Itum_|zolacuas |eklasanqs |zl|dz_|natjumta pamatn!_,
izturiga 0.2mm lai neveidotos ieplakas un lauzumi to darTt ar smalkas frakcijas
Jumta siltinasana ar PAROC ROS30 keramzitu.

akmensvati - 120 mm, (KOEF. A

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lasenu izveidi, ka art
< 0.036 W/(me<K)) vai ekvivalentu

jumta un sienas savienojuma apdari ar ripnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstosi véja slodzei.

Esos$a jumta konstrukcija

JUMTA DZEGAS MEZGLS AR TEKNI,
MEZGLS 8, M 1:15

Kaus&jamais Polimér-bitumena rullveida Koka délis impregnéts 25"200mm,
jumta segums. Armé&jums un ta svars: 3 garums_1 500m_ml Stlprlnats ar
poliesters 160 gr/m?, lenkdzelziem un dibe|skrivém pie esosa
apaksklajs 2 3,5kg/m?, virsklajs =4,5kg/m?, parseguma ar soli S=600mm

parklats ar akmens smalci @

Skarda lasenis 1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS

Jumta siltinaSana ar PAROC

Koka délis impregnéts 50*200mm,

ROB 60 akmensvati - 30 mm, o mn2® — visa jumta garuma, stiprinats pie PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
(KOEF. A < 0.038 W/(m+K)) vai SN koka déla ar kokskrivem SIA"Zeiferti" RONOLANE "SEEERTI v o197 e
ekvivalentu S T S S N S N S T NI “’B;;" l& Tekne @150mm ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
g v [ ' P " " : R —, -2V, -
Jumta siltinaSana ar PAROC 3 - X/ ar akiem, krasa RAL 7024 SIA "US ARHITEKTI ?EDEEZgiE??, eKsaLs’\tf IsEa'\rlvf\slsE::?eizsz@%nL:ol?j °
ROS30g akmensvati - 100 mm, N s 21
(KOEF. A = 0.036 Wi(m-I)) va = DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
ekvivalentu 7 // 0 // L T /%
7 7 7 7 7/ N S
T - FASADES ATJAUNOSANA
7 7 4 7 7
o T Limjava, stiklaskiedru arméjosais T
Jumta siltinasana ar PAROC ROS30 S, AT S S . > 160 / 2 dekorativai ARHITEXT]
- OIS AI I S ~ siets, p g/m2, dekorativais -
akmensvati - 120 mm, (KOEF. A T, silikona apmetums, graudu izmérs OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
< 0.036 Wi(m=K)) vai ekvivalentu T I\dz 2,0 mm, dekorativa virsma -
ISP S SIS S PRI I I £ <, mm, " : KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
. S biezpiens, ar otras kategorojas
- - - o o mehanisko izturibu RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
Tvaika izolacija 200 mikroni, UV L
. - US/P-01-10.08.20
izturiga 0.2mm @ NS o MEZGLS 7 UN 8
// o “ Limjava ARH.NR.:
US/A-01-10.08.20
150 7 . vy BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA
y Sienas siltinaSana ar akmens vates |
Impregnéts koka délis visa siltumizolaciju planajam apmetuma sist(?m_é\m /W DATUMS | 06.10.2020
dzegas garumé 25*200mm (KOEF A< 0039 W/(m‘K)), Stlpl’lba _ ] _ . i
. spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas
NORADIJUMI ) o @ stiepjot perpendikulari virsmai = 10 kPa - 150mm é
*MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI |ZSTRADAJ>\\/ = Urhvass 1:15 AR-16
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. H
;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Kauséjamais

Polimér-bitumena rullveida jumta segums
Armé&jums un ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs > 3,5kg/m?

virsklajs >4,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Parapeta siltinaSana ar akmens vates

siltumizolaciju
(KOEF.As 0.039 W(m*K)) - 50mm

Impregnéta koka brusa 50*100mm
stiprinata ar dibelskrivém,S=600mm
Hidroizolacija zem koka brusas
Skarda lasenis stiprinats

pie koka brusas, krasa

RAL 7024

Siltumizolacijas stiprinajums

VEDINAMA JUMTA PARAPETA MEZGLS
MEZGLS 9, M 1:15

Piemdarét ar vienu bloku kartu,
pieméram "Aeroc" vieglbetona
blokiem

Stiris akmensvate 100*100mm

Kauséjamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Armé&jums un
ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24 ,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Jumta siltinaSana ar PAROC

Sienas siltinaSana ar akmens vates

siltumizolaciju planajam apmetuma sistémam
(KOEF. A < 0.039 W/(m=K)), stipriba

spiedé (pie 10% deformacijas) = 20kPa, stipriba
stiepjot perpendikulari virsmai =2 10 kPa - 150mm

Limjava, stiklaskiedru armeéjosais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs lidz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens, ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

ROB 60 akmensvati - 30 mm,
(KOEF. A < 0.038 W/(m*K)) vai
o ekvivalentu
o
7 s o ‘% o
S S Te]
S / o N
s v o
Vi 9
/ 7

Jumta siltinasana ar PAROC

Limjava

ROS30g akmensvati - 100 mm,
(KOEF. A < 0.036 W/(meK)) vai

Esosa siena

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV

ekvivalentu
150 Jumta siltinagana ar PAROC ROS30

akmensvati - 120 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(m<K)) vai ekvivalentu

izturiga 0.2mm

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Mitrumizturigais saplaksnis 20mm

Piezimes:

1. lzméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav noradrtas citas
mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinaSanas sistému, saskana ar
ETAG 004 prasibam.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-7.

4.Koka konstrukciju izgatavot no A Skiras zagmaterialiem ar relativo
mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elemnti savstarpéji stiprindmi un
saenkurojami izmantojot kokskraves un ripnieciski izgatavotus térauda
elemntus. Koka konstrukciju balstvietas uz betona vai mira paredzét
hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat visu koka elemntu aizsardzibu pret
mitrumu un biologisko bojasanos, ka arT veikt koka konstrukciju
ugunsaizsardzibu.

5. Materialu izbGves un stiprina8anas tehnologija sakana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu prasibam.

6. Durvju bloku nomainu veikt atbilstoSi raZotaja instrukcijai.

7. Durvju ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobezojso
konstrukciju siltumtehnika".

8. Veikt ailu blivéSanu, siltinaSanu, tvaika un véja barjeras ierTko$anu,
palodZu montazu, ailu ap$asanu ar rigipsi, apmesanu, SpakteléSanu,
kraso$anu un citus ar tehnologiju saistitos darbus.

9. Pirms jumta siltumizolacijas ieklaSanas jumtu attirit no netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, sdnas).

10. Visus ieplisumus un caurumus vecaja jumta seguma ripigi jaaizlimét
un veco jumta segumu hermetizét.

11. Ja nepiecieSams pirms siltumizolacijas ieklaSanas izlidzinat jumta
pamatni, lai neveidotos ieplakas un lauzumi.

12. Jumta materiala slanis uz plaksném tiek uzkauséts vai nostiprinats
saskana ar raZotaja instrukcijam.

13. Mezglu un detalu izgatavoS$ana , kuru detalizacija nav dota projekta,
veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka
arT normativu prasibam.

14. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT no ta izrieto§as mezglu
un risindjumu papildus detalizacijas izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms
darbu uzsaksanas vai pasutijumu izdariS8anas, saskanojot ar projekta
autoru.

15. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST pasliktinat
bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu.

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
SIAuZeIfertlu ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,

JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITERT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.

MEZGLS 9

US/P-01-10.08.20

ARH.NR.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 06.10.2020

IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

|ZSTRADAJ>\-\/ ELAMALIS 1:15 AR-17

E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Kauséjamais

Polimér-bitumena rullveida jumta segums
Arméjums un ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs > 3,5kg/m?

virsklajs >4,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Jumta siltinasana ar PAROC
ROS30g akmensvati - 100 mm,
(KOEF. A = 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinaSana ar PAROC ROS30

akmensvati - 120 mm, (KOEF. A —_— K

< 0.036 W/(me<K)) vai ekvivalentu

Tvaika izolacijas lenta, pa likas perimetru ——

Péc esoSas lukas demontazas, ja
nepiecieSams izbetonét, vai marét no

LUKU IZBUVES
MEZGLS 10, M 1:15

Stiris akmensvate 100*100mm

Jumta siltinasana ar PAROC
ROB 60 akmensvati - 30 mm,
(KOEF. A < 0.038 W/(m+K)) vai

o ekvivalentu
(ap)

1201100
250

vieglbetona blokiem,atbalsta malu, lai
batu iesp&jams uzmontét jauno ldku.

Argja jumta lika - metala (U < 1.6 (w/(m2 k)) ar
ugunsdroSibas klasi EI-30, izméri 800*800mm.
Izmérus precizét uz vietas. Pneimatiska likas
viras atvérSana un aizvérSana, slédzama ldka.
Nodrosinat hermétisku savienojumu gar lokas
malam.

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Metala kapsli

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltindSanas
sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-7.

4. Likas izbaves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasibam.

5. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka ari normativu
prasibam.

6. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buzneéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas
vai pasutijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

: . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"Zeiferti" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SIA "US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
PRO;JEKTS: _ _ _ _
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITEKT]]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NF.
MEZGLS 10 US/P-01-10.08.20
ARHNR::
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 06.10.2020

IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

~ ; — 1 115 AR-18

|ZSTRADAJ>\-\/ E.H MALIS

__—E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

VA


AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-


Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav

noraditas citas mérvienibas.

. 2. Fasazu apdare pielietot sertificétu siltindSanas sistému,
MEZGLS 11, M 1:15 3. Mezgla vietas skat. lapa AR-7.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem

izbavet 30....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali

iespéjamo.

5. Pa logu perimetru uzstadama logu hidroizoléjo$a lenta no

€kas arpuses.

6. Materialu izbaves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar

izgatavotaja noradijumiem un standartshemam, ka art

normativu prasibam.

7. Veikt ailu apStsanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka

javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,

SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,

Koka délis impregnéts 25*200mm, krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar

Impregnéts koka délis visa
dzegas garuma 25*200mm

Kautséjamais Pc/JAIimé_r'-bitumentzf ruuvei.da _ garums 1500mm, stiprinats ar tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu
Jumta segums. Armejums un ta svars. lenkdzelziem un dibe|skrdvém pie esosa ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku noorobeZojo$o
poliesters 160 gr/m?, parseguma ar soli S=600mm konstrukciju siltumtehnika”
apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs 24,5kg/m?, I . Lo o
parklats ar akmens smalci @ . 8. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
Skarda lasenis projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
Jumta siltinasana ar PAROC standartshémam, ka art normativu prasibam.
ROB 60 akmensvati - 30 mm min 2° Koka délis impregnéts 50*200mm, 9. Mezglu un detalu izgatavosana , kuru detalizacija nav dota
K vai Q visa jumta garuma, stiprinats pie projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
(KOEF A<0.038 W/(m K)) val @ koka dél kokskravé - = _ ) iy =
ekvivalentu > Oka deja ar kokskruvem standartshémam, ka arT normativu prasibam.
S ' 10. LodZiju parsegumus attirit no abrazivajam dalam, panelu
Jumta siltinagana ar PAROC 3 - ~ Tekne ©150mm redzamo stiegrojumu apstradat ar risas parveidotaju, stiegras
ROS30g akmensvati - 100 mm, g ar akiem, krasa RAL 7024 gruntét ar pretkorozijas krasu metalam.
(KOEF. A < 0.036 W/(m*K)) vai ~— s el 11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
ekvivalentu Iy // /% // s // L // L // s // 0 Siltinagana ar Rockwool izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
L FrontRock MAX E akmensvati buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasatijumu
J itina PAROC ROS30 //// g //// g ///// AN //// g ///% 2 - 50mm (KOEF. A < 0.036 W/ izdari$anas, saskanojot ar projekta autoru.
umta siltinasana ar (m*K)) vai ekvivalentu 10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
akmensvati - 120 mm, (KOEF.A ——— AR, e - o . -
< 0.036 W/(m#K)) vai ekvivalentu L o dsia el -~ Eas:c{k’Flnatt bu_v:_lsmenta aprékina siltuma caurlaidibas
odzijas telpa oeficienta vértibu.
@ @ Stara profils PVC ar laseni IZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm
9 N PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
. . . .. SIAuZeIfertlu ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
Logu ailas iek$&ja apdare siets, p > 160g/m2, dekorativais ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
P ili i e n " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
skat. plezimi Nr.7 S|I|I_<ona apmetums, grelm_ju _|zmers SIA "US ARHITEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
[1dz 2,0 mm, dekorativa virsma -
biezpiens, ar otras kategorojas PROJEKTS: _ _ - . _
mehanisko izturibu DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
Hidroizolacijas lenta tvaika caurlaidiga pa ~ X
logu perimetru. Mala, kas Tméjas pie FASADES ATJAUNOSANA
panela ir min 30mm plata. Panela virsma T T
vispirms ir janolidzina ar javu. Hidroizolacijas lenta —ee
pa loga perimetru tvaika caurlaidiga OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
Loga pielaiduma profils ar blivéjumu RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.N.
MEZGLS 11 US/P-01-10.08.20
ARH.NR.:
US/A-01-10.08.20
BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA
/W [ DATUMS | 06.10.2020
o IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas
NORADIJUMI /z
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI — 1:15 AR-19
- _ - _ - IZSTRADAﬁ\'\/ E.‘J MALIS
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. \
;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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Noteka @80mm, nolaist gar
vienu no jumtina balstiem

Akmensvates stiris

IEEJAS JUMTINA APDARES MEZGLS,

JUMTINA PLANA SHEMA

MEZGLS 12, M 1:15

Sienas siltinaSana ar akmens vates
siltumizolaciju planajam apmetuma sist.
(KOEF. A < 0.039 W/(m+K)), stipriba %/ 7
spiedé (pie 10% deformacijas)z 20kPa, 7 s

stipriba stiepjot perpendikulari [

virsmai = 10 kPa - 150mm

4 =
PVC cokola profils un stira profils ar ¢ //// . Ig , 30
stikla Skiedras sietu un laseni - oy 4
/
150mm & /Z
Limjava

|

)

g
® 3
m D

© —
1
3200
SKELUMS 1 - 1
150 7 Hermétisks savienojums silikons

N
-

Mapesil LM vai ekvivalents

min250

EsoSs

Sienas siltinaSana ar akmens vates /

siltumizolaciju planajam apmetuma sist.
stipriba \
spiedé (pie 10% deformacijas)z 20kPa,

stipriba stiepjot perpendikulari

(KOEF. A < 0.039 W/(m-K)),

virsmai = 10 kPa - 120mm

Esosas durvis

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais siets, p > 160g/m2,
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
pirmas kategorojas mehanisko izturibu

NORADIJUMI

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida
jumta segums. Armé&jums un ta svars:
poliesters 160 gr/m?,

apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs 24,5kg/m?,
parklats ar akmens smalci

Skarda mala, ripnieciski krasots térauda
skards, PE, materiala biezums 0,5MM

Tekne F80mm

ar akiem, krasa RAL7024

Metala elementus attirit no

atliipo$as krasas un krasot ar
metala aizsargkrasu.

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Eso3a jumtina konstrukcija

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Izmantot tikai sertificétu siltuma izolaciju to stiprinaSanas,
apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-7.

4. Pirms siltumizolacijas uzklasanas jumtu attirit no veca
jumta seguma, netirumiem un abrazivam dalinam (smiltis,
slinas). Bojatas parseguma vietas atjaunot.lzlidzinat
pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.

5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja
tehnologiju un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savieno$ana, ka ar1 to bojajumu
novérsana javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam
[Tmlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana
saskana ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rlpnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstoSi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinasanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar
materiala piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.
10. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projekta , veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasibam.

11. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavproj. vaditaju, pretéja gadijuma buvprojekta
vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

: . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"Zeiferti" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SIA "US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
PRO;JEKTS: _ _ _ _
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITERT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NF.
MEZGLS 12 US/P-01-10.08.20
ARH.NR.:
US/A-01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 06.10.2020

IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

~ ; — 1 115 AR-20

|ZSTRADAJ>\-\/ E.H MALIS

__—E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



VENTILACIJAS JUMTINU

ATJAUNOSANAS RISINAJUMS, M 1:15

Skarda cepure PE, materiala biezums

0,5MM ripnieciski krasots skards un
detalas - dubultas parfalces savienojumi
un stiprindjumu skaits atbilstosi véja

slodzei.

200

100

500

Skarda lasenis PE,

Akmensvates stiris

materiala biezums 0,5MM
rapnieciski krasots skards

min250

Jumta segumu uzlokot malas
piesléguma vietas pie védkanaliem
250...300mm virs jumta plaknes,
nobeidzot ar skarda laseni.

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets,
p > 160g/m2, dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs I1dz 2,0 mm,

KAROGA KATA TURETAJA

STIPRINASANAS RISINAJUMS, M 1:15

Eso$a siena

Apmetums

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

150

dekorativa virsma - gluda, ar otras
kategorojas mehanisko izturibu. Krasu
toni skatit lapa AR-7 un AR-8

Stiprindjuma enkurs FISHER
THERMAX 8 VAI
EKVIVALENTS

Karoga kata turétajs

Sienas siltinaSana ar akmens vates siltumizolaciju
planajam apmetuma sist.

(KOEF. A < 0.039 W/(m+K)), stipriba

spiedé (pie 10% deformacijas)= 20kPa,

stipriba stiepjot perpendikulari virsmai = 10 kPa - 150mm

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,
ar otras kategorojas mehanisko izturibu

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Izmantot tikai sertificétu siltuma izolaciju to stiprinaSanas,
apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-7.

4. Pirms siltumizolacijas uzklasanas jumtu attirit no veca
jumta seguma, netirumiem un abrazivam dalinam (smiltis,
slinas). Bojatas parseguma vietas atjaunot.lzlidzinat
pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.

5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja
tehnologiju un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savieno$ana, ka ar1 to bojajumu
novérsana javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam
[Tmlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana
saskana ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rlpnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstoSi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinasanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar
materiala piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.
10. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projekta , veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasibam.

11. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavproj. vaditaju, pretéja gadijuma buvprojekta
vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,

: . ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,
SIA"Zeiferti" JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SIA "US ARHITEKTI" TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
PRO;JEKTS: _ _ _ _
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ARHITERT]

OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8

KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
VENTILACIJAS JUMTINU ATJAUNOSANAS | (oo o o
RISINAJUMS, KAROGA KATA TURETAJA TR
STIPRINASANAS RISINAJUMS US/A01-10.08.20

BUVPR.D.VAD.: | O.SALPUJRA | STADIJA | VienkarSota atjauno$ana | VA

/ W [ DATUMS | 06.10.2020

IZSTRADAJA: \Q&/‘FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

~ ; — 1 115 AR-21

|ZSTRADAJ>\-\/ E.H MALIS

__—E% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

A



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAGASTS, MEiA IELA 8,LV2127

DOP DALAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Ievads
Darbu organizésanas projekts izstradats objektam “DAUDZDZIVOKLU EKA” é&kas fasades
vienkarsotajai atjaunosanai, Olaines nov., Olaines pag., Meza iela 8 pamatojoties uz izstradatajiem
arhitektliras sadalas risinajumiem, pasititdja doto uzdevumu un izvértéjot esoSo situaciju daba, ka ari
“Buvniecibas likumu”, “Darba aizsardzibas likumu” un Ministru kabineta izdotajiem visparigiem
buvnoteikumiem, normativiem:

1. 2014.gada 19. augsuta “Visparigie blvnoteikumi * Nr.500,

2. LBN 202-18 “Bivprojekta saturs un noformé&sana”,

3. LBN 310-14 "Darbu veiksanas projekts”,

4, 2010.gada 1.janvara noteikumi Nr.359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”,

5. 2003.g. 25.februara noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”.
6. 2016. gada 19. aprila noteikumi Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”.

2. Iss objekta un celtniecibas apstaklu raksturojums.
Objekts atrodas: Olaines nov., Olaines pag., Meza iela 8, zemes gabals ar kadastra Nr. 8080 008 0395
/Skat. pievienotos Tpasuma dokumentus un zemes robezu planu/
Zemes gabala atrodas: esoSa dzivojama €ka, piebraucamie celi, laukumi autonovietosanai. Atjaunojama
€ka ir atsevisks blivapjoms, ar esosam piebrauktuvém no pieguloso ielinu tiklu.
Eso0sas inZenierkomunikacijas: €kas funkcijai nepiecieSamas komunikacijas (skat. lapu DOP-2).
PiebraukSana biivlaukuma teritorijai: pa esoSo piebraucamo celu.

Projekta paredzéts:
1) Veikt ekas fasades atjaunoSanas darbus (skat. apliecindjuma karti)
2) Parblvét — atjaunot esoSos ieksgjos inz. tiklus (apkures sitému, skatit atsevisku projektu),
3) Izbiivét prasibam atbilstosu zibensaizsardzibas sitemu (skatit atsevisku projektu);
4) veikt labiekartosanas darbus (izbiivét brugétu apmali pa ékas perimetru u.c);

3. Paredzamais buvdarbu ilgums.
Novértejot paredzamos bilivapjomus, esoSos bivniecibas apstaklus un objekta svarigumu, paredzamais
darbu veiksanas ilgums ir ~ 5 + 7 ménesi.

4. Rekomendacijas buvdarbu veiksanai.
Sagatavosanas darbu periods:

1) nodrosinat netraucétu, drosu apkartéjo eku un renovéjamas ékas darbibu;

2) veikt saglabajamo koku aizsardzibu;

3) veikt esoSo inzenierkomunikaciju apzinasanu teritorija, ja nepiecieSams, veikt to
aizsardzibu un atjaunosanu likuma paredzétaja kartiba;

4) veikt zemes darbus saskana ar projekta ietvertajiem risinajumiem (cokola siltinaSana,
zibensaizsardzibas izbiive — atseviska projekta);

5) ierikot bavlaukumu;

6) veikt ekas siltinasanas, logu nomainas u.c. darbus saskana ar projektu;

7) péc zibensaizsardzibas tiklu izblves iespgjama celu un laukumu atjaunosana;

8) demontét pagaidu €kas un buves, nodod objektu ekspluatacija.

*JA TIEK PAREDZETI KADI BUVDARBI, KAS SKAR EKAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU
PASTIPRINASANA, DEMONTAZA, JAUNA IZBUVE U.C.) NEPIECIESAMS IZSTRADAT ATSEVISKU
BUVPROJEKTU LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA. DOTO BUVPROJEKTU IZSTRADAT PASUTITAJAM VAI
BUVUZNEMEJAM DOTOS RISINAJUMUS SASKANOJOT AR DOTA BUVPROJEKTA VADITAJU.
Nulles cikls:

Veicama esoSo pamatu atrakSana un zibensaizsardzibas izbiive, darbus veikt ar roku darbu, inZzeniertiklu
tuvuma to veikt Tpasi piesardzigi. Pirms zemes darbu uzsakSanas nepiecieSams iznemt rakSanas darbu
atlaujas pie skartajiem inZeniertiklu turétajiem. PEc pamatu atrakSanas zinot par esoso situaciju



DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAGASTS, MEZA IELA 8,LV2127

blvprojekta autoru, izstradat lokalos detalzZim&jumus, risinajumus vietas, kur rodas neskaidribas vai
eso0sa situacija neatbilst blivprojekta pienemtajai.

SIA VBALTCOM". 3

1) 20 DARBA DIENAS PIRMS BUVDARBU SAKUMA IZNEMT DARBA VEIKSANAS ATLAUJU UN
IZSAUKT SIA ,BALTCOM” PARSTAVI (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV). ;

2) BUVDARBU LAIKA PAREDZET ESOSO_ SIA "BALTCOM" TIKLA SAGLABASANU UN
AIZSARDZIBU, NEPIECIESAMIBAS GADIJUMA PAREDZET PARVIETOSANU ARPUS
BUVNIECIBAS ZONAS UZ BUVDARBU VEIKSANAS LAIKU (RISINAJUMU BUVDARBU LAIKA
SASKANOT AR SIA "BALTCOM").

3) OBJEKTA DVP SADALA IZSTRADAT TADU OBJEKTA REALIZACIJAS SECIBU, LAI TIKTU
NODROSINATA BALTCOM PEST AIZSARDZIBA UN DROSA EKSPLUATACIJA OBJEKTA
IZBUVES LAIKA.

4) BUVNIECIBAS IEROSINATAJS APNEMAS PEST PARVIETOSANAS DARBUS SASKANOT AR
TAJOS IESAISTITO BUVIU/EKU IPASNIEKIEM/PARVALDNIEKIEM 5

5) SIA "BALTCOM" PEST PARVIETOSANAS GADIJUMA NE MAZAK KA TRIS (3) MENESUS
PIRMS OBJEKTA BUVPROJEKTA REALIZACIJAS UZSAKSANAS NOSLEGT VIENOSANOS PAR
PEST PARVIETOSANU. 3 3

6) ELEKTRONISKO SAKARU TIKLA LINIJU PARSLEGSANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT
SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

7) SIA “BALTCOM” JUMTA STATNU STIPRINASANU VEIKT PEC JUMTA KONSTRUKCIJU
1ZBUVES, PIRMS JUMTA SILTINASANAS UN HIDROIZOLACIJAS! 20 DARBU DIENU LAIKA
PIRMS JUMTA SILTINASANAS _UN HIDROIZOLACIJAS DARBU VEIKSANAS, JUMTA STATNU
STIPRINASANAS DARBU VEIKSANAI PIEAICINAT SIA "BALTCOM" SPECIALISTU (E-PASTS:
NETWORK@BALTCOM.LV).

8) KABELUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINAT PIE SIA
"BALTCOM"/"RIGAS RADIOTRANSLACIJA" JUMTA _ STATNIEM BEZ RAKSTVEIDA
VIENOSANAS PAR JUMTA STATNU IZMANTOSANU NOSLEGSANAS AR SIA "BALTCOM".

SIA YTET".

1)SAGLABAT ESOSO SIA TET SAKARU KABELU TIKLU, KOMUTACIJAS IEKARTAS, SAKARU
KABELU KANALIZACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS EKA NODROSINOT TO AIZSARDZIBU
NEPARTRAUKTU DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS UN BOJAJUMU NOVERSANAS
DARBU VEIKSANAI;

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS IZNEMT DARBA ATLAUJU UN VEIKT
ESOSO SAKARU TIKLU APSEKOSANU DABA SIA “TET” PARSTAVJA KLATBUTNE.

3)PIRMS EKAS FASADES ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO KABELU
ATVIENOSANU NO SIENAM, _(GRIESTIEM), IEGULDOT TOS PENALOS UN PEC
SILTINASANAS DARBU PABEIGSANU ATJAUNOT ESOSAJA VIETA, NODROSINOT PIEKLUVI
SAKARU TIKLAM PIE STAVVADIEM UN KABELU PAGRIEZIENU VIETAS.

A/S 'SADALES TIKLS".

1)ZEMES GABALA IZVIETOTO AS “SADALES TIKLS” TIKLU AVARIJAS GADIJUMA - PEC
PIRMAS A/S “SADALES TIKLS” ATBILDIGA DARBINIEKA MUTISKA PIEPRASIJUMA, BET
PLANOTO REMONTDARBU VEIKSANAS GADIJUMA - 5 (PIECU) DIENU LAIKA PEC
RAKSTISKA PIEPRASIJUMA SANEMSANAS, ATBRIVOT TIKLU AVARIJAS VAI REMONTA
DARBU IZPILDEI NEPIECIESAMO ZEMES GABALA DALU.

2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDA, KAS NERADA BOJAJUMUS ZEMES
GABALA IZVIETOTAJIEM ELT TIKLIEM UN NERADA TIKLU DARBTBAS TRAUCEJUMUS.
3)ESOSA A/S “"SADALES TIKLS” SADALNE TIKS SAGLABATA. BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA
ESOSA A/S “SADALES TIKLS” SADALNE UN ESOSIE TIKLI NETIKS BOJATI.

SIA “VZEIFERTI”. _

1)SAGLABAT ESOSOS SIA “ZEIFERTI” TIKLU KOMUTACIJAS PIEVADUS UN IEVADUS EKA,
NODROSINOT TO AIZSARDZIBU, NEPARTRAUKTU DARBIBU UN PIEKLUVI, UZTURESANAS
UN BOJAJUMU NOVERSANAS DARBU VEIKSANAI

2)PIRMS EKAS ATJAUNOSANAS DARBU UZSAKSANAS VEIKT ESOSO TIKLU APSEKOSANU
DABA, SIA “ZEIFERTI” PARSTAVJA KLATBUTNE.

Virszemes dala — fasades atjaunosanda ieklautie darbi:




DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA FASADES ATJAUNOSANA
OLAINES NOVADS, OLAINES PAGASTS, MEiA IELA 8,LV2127

Konstrukcijas un materiali japiegada objekta pakapeniski, izmantojami tikai sertificéti un musdienu
prasibam atbilstosi materiali. To izblvi veikt saskana ar razotdja ieteikumiem, rekomendacijam vai
izstradato tehnologiju. Darbi veicami saskana ar projekta ieklautajiem risinajumiem. Bivdarbu laika
janodroSina pilniga €&kas funkcionéSana, ja nepiecieSams partraukt kadu no funkcijam (piem.
Udensapgade, siltumapgade un t.m.l.), tad par to ieprieks ir javienojas (par nepiecieSamo laika grafiku
u.c), par to savlaicigi bridinot. Komunikaciju nodrosinat starp pasititaja pilnvarotu - nozZimétu personu,
blivuzraugu un galveno buvdarbu vaditaju objekta.

*DOTA PROJEKTA BUVNIECIBAS DARBU LAIKA PAREDZETS DALEJI AIZNEMT EKAS
TERITORIJA ATRODOSOS AUTOSTAVVIETAS LAUKUMU. PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS
SAVLAICIGI BRIDINAT EKAS IEDZIVOTAJUS PAR PLANOTAJIEM “DOP” DALAS
RISINAJUMIEM.

Labiekartosana.

Pé&c darbu pabeigSanas: novac pagaidékas un biives un veic teritorijas labiekartoSanu saskana ar

projektu. Ja bivniecibas laika tiek bojati esoSie segumi vai citas ar ku nesaistitas bives — tas atjaunot.

5. Pagaidékas un bives.
Bivlaukuma ir Sadas pagaidu kas un biives:

o Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt nepiecieSamos saskanoSanas darbus ar
Pasititaju. Lai izvairitos no cilvéku ieklGSanas bistamajas zona, viss bivlaukums janorobezo ar
inventarnozogojumu, tapat janorobezo teritorija, kur atrodas blvdarbiem nepiecieSamie
pagaidobjekti — materialu krautuves u.c.. Vietas, kur veicama pagaidu norobezosana, ieteicams
izmantot inventaru metala sétu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprinati nekustigos betona pamatos.
Gar €kas fasadém uzstadamas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargajosu sietu.
Objekta izvietot bridinoSas Zimes par blvdarbiem un bistamam vietam. Bilvdarbu laika kontrolét
nepiekliSanu ar blvniecibas procesu nesaistitam personam (pastirpinati dotaja objekta).
Objektam papildus uzstadit pagaidu prozektoru gaismeklus buvlaukuma izgaismoSanai nakts
stundas.

o0 Galvenas fasades puse jaizvieto informacija par objektu (bivtafele), jauzrada bavfirmas simbolika
un atbildigas amatpersonas, kontakttalrunu numuri;

o0 Sarga telpa — to izvietot pie esosa piebraucama cela atbilstoSi DOP dalas risinajumiem.

o konteinertipa sadzives telpas, (Jérbtuves, darbu vaditaja kantoris,) stradniekiem atbilstosi
pastavosam normam un noteikumiem, nodroSinot ar nepiecieSamam komunikacijam un
aprikojumu (vagoninu skaits — 1 gab., péc nepiecieSamibas tos var izvietot papildus. Novietojuma
plemérs paradits lapa DOP-2).

o Tualetes — parvietojama, plastikata, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izveSanu organizé péc
vajadzibas, viena tualete paredzéta uz 20 cilv.

o Bivlaukuma nodrosinasana ar nepiecieSamo elektroenergiju, idensapgadi no esosajiem €kas
tikliem ieprieks vienojoties par piekluves vietu un norékinu kartibu;

0 Pagaidu €kas vai materialu krautuvi nepiecieSams parvietot péc pirma uzaicindjuma, ja to
pieprasa inzeniertiklu turétaji uz kuriem tie novietoti.

6. Esoso komunikaciju aizsardziba un drosibas tehnika buvlaukuma.
Bivlaukuma teritorija un ap €ku atrodas esosas €kas inzenierkomunikacijas, skatit lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavejoties janoskaidro to
apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba. 5

*Krustojumi ar eso$am komunikacijam paredzéti pie inzenierkomunikaciju izblives. Seit darbi javeic
saskana ar attiecigo projekta dalu un pastavosam normam un noteikumiem

*Bivlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar spéka esosajiem noteikumiem.

Par darbu aizsardzibu bidvlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

Veicot bavdarbus, darbuznémejs nodrosina “Darba aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.
Ipasy attieciba uz:
- Bivlaukuma norobezosanu un uzturéSanu kartib3,

BlvgruZzu un atkritumu glabasanu, savakSanu, parvietosanu un likvidéSanu, /tie nododami
parstradei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam/,

Vietas izveli darba vietam, (visas darba vietas arpus baviaukuma robeZam jasaskano ar zemes
ipasnieku).
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Masinu, iekartu un instalaciju tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka ari
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.

Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un blivdarbu izpildes laika atbild darbu veicgjs
/buvetajs vai buvuznémejs/.

Blvlaukuma jabiit nodrosinatam brivam brauktuvém ugunsdzésibas transportam un piekltsanai
tidens nemsanas vietai.

Stradnieku @érbtuvju un atpltas telpas, ka ari darbu vaditdju un apsarga telpas jabut
pieejamam darba kartibba esoSam ugunsdzéSamajam aparatam. Ugunsgréka izcelSanas gadijuma
nekavéjoties zinot Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestam. Pirms glabsanas dienesta ierasanas,
atbildiga persona organize:

o Cilveku evakuaciju,

o Tehnologisko iekartu, elektroietaiSu un inzenierkomunikaciju atvienoSanu vai parslégsanu uz

darba rezimu, kas neveicina ugunsgréka attistibu un neierobezo ta dzesanu,

o Neatliekamas mediciniskas palidzibas vai avarijas dienestu izsaukSanu /ja nepiecieSams/.
-Blives ugunsdzésibas nodrosinasanai, izmantojams tuvakais pilsétas Gidensvads.
-Ugunsgréka dzéSanas nodrosinasanai iekstelpas - novietojami rokas ugunsdzésibas aparati — pa vienam
katra ekas stava, ka ari pagraba, ja notiek kadi neparedzéti darbi, pec algoritma 6kg uz 200m2.
-Darbs ar atklatu uguni organiz&jams tikai tam paredzétas vietas. Péc darbu veikSanas, kur tiek
izmantota atklata uguns, nepiecieSams veikt darba vietas uzraudzibu 2 stundu garuma péc darbu
pabeigsanas;

7. Rekomendacijas darbu veiksanas projektu izstradasanai.

Darbu veikSanas projektu izstradasanas noteikumus un sastavu nosaka LBN 310-14. To izstrada
péc bivatlaujas sanemSanas un pirms blivdarbu uzsakSanas. Projekta ir norades uz Darbu veiksanas
projektu izstrades nepiecieSamibu.

8. Rekomendacijas dabas aizsardzibai.

NodroSinat augsnes un apkartéjas vides nepiesarnosanu.
NodroSinat saglabajamo augu un koku ilgmizibu, ievérojot augsnes virskartas un koku saglabasanas
prasibas. Cietos segumus neierikot tuvak par 1,5m no esoSa koka stumbra aré&jas malas, nebojat saknu
sistému.

9. Rekomendacijas kvalitates kontroles nodrosinasanai.

Blvdarbu veik3ana un kvalitates kontrole veicama saskana ar ,Eku bivnoteikumu” 7.3.
Buvdarbu veikSanas dokumentacija un 7.4. Blvdarbu veikSana un kvalitates kontrole. Blvdarbu
veikSanas tehniska projekta dokumentacija atrodas bivdarbu vaditaja biivlaukuma biroja. Bivdarbu
veikSanas izpilddokumentacija un piegadato materialu un bivizstradajumu kvalitati apliecinosa
dokumentacija atrodas buvdarbu vaditaja blvlaukuma biroja. Buvdarbu vaditaja bivlaukuma biroja
atrodas stradajoso saraksts.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémeéjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs
uznémums izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pasiititajs saskana ar Bivniecibas likumu un u.c. spéka esoSajiem normativiem, blvdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blivuzraugu un bivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija blvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas. Minimalais
garantijas laiks ir atbilstoSi speka esosajai likumdosanai.

10. Visparejie drosibas tehnikas noradijumi.

Buvdarbi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) “Darba aizsardzibas prasibas,
veicot bivdarbus” un citiem spéka esoSajiem drosibas tehnikas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
nolikumiem un instrukcijam.

Visiem stradniekiem un inzeniertehniskajiem darbiniekiem jabiit apmacitiem, un viniem ir jabat
attiecigam apliecibam. Ar rikojumu ir jaiecel atbildiga persona par celtniecibas darbu veikSanas drosibu.

Bivlaukuma bistamas zonas ir janodroSina ar uzrakstiem, bridingjuma zZimém un signaliem.
Buvdarbus uzsakot norikot ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu atbildigo buvdarbu vaditaju,
atbildigo par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Blvuznéméjs ir
atbildigs par to, ka tiek izstradati iekS€jas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas noteikumi, ievérojot,
ka ari neparkapjot LR likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatajiem noteikumiem
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blvuznémeé&jam jaiepazistina visus blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bivdarbu zonas apmekléSanu. Blvuznéméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu izstradatos
buvdarbu zonas iekséjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.

Blvuznémé&jam jaorganizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, TpasSi pievérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapsanu un stradasanu augstuma, saskana ar MK not. Nr. 527
VKartiba kada veicama obligata veselibas parbaude”, (spéka no 01.09.2016).

Katrai objekta biivnieciba iesaistitajai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba instrukcijas darba vieta un ugunsdroSibas instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
ipasi Sim nolukam paredzéta zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibam bivlaukuma. Instruktazu, apmacibu veic galvena blvuznéméja atbildigais blvdarbu vaditajs,
saskana ar MK noteikumu Nr. 323 “Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam.
Ar demontazas un montazas tehnologiju darbiniekus jaiepazistina tieSi objekta, kur tie stradas. Seit pat
vinus jaapmaca, ka izmantot aizsarglidzek|us un paligierices, kuras nepiecieSamas izmantot, lai izvairitos
no razoSanas traumam. Bivlaukuma jabdt pieejamam visam minétajam instrukcijam.

Buvlaukuma jaiekarto un ar informacijas zimém jaapzimé — pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas izsaukSanai ar noraditiem aktualajiem talruna nr.
attiecigaja dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabSanas dienests, policija, atra mediciniska
palidziba u.c)

Saskana ar MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam bivlaukuma izvietot
ugunsdzéSamas ierices un jaizveido evakuacijas celi. Blvdarbu vaditdjam ir javeic nepiecieSamie
pasakumi, lai pasargatu darbiniekus no darba vides trokSna radita riska saskana ar MK not. Nr. 66.
“Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides troksnu radito risku prasibam”
(sp€ka no 08.02.2003)

Bivdarbos izmantotajam darba aprikojumam ir jabat EC mark&umam un ar atbilstoSam
lietoSanas instrukcijam. Lietojot darba aprikojumu, jaievéro MK noteikumu Nr.44 “Noteikumi par
minimalajam darba droSibas un veselibas aizsardzibas prasibam darba aprikojuma lietoSana” prasibas.
Stradajot objekta drikst izmantot tikai parbauditus paliglidzeklus, kapnes, droSibas jostas,
elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mérinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzibas nosacijumi.

Veicot kas parblvéSanu veikt blvnieciba radusos atkritumu parstradi un redeneraciju. Visus
blvnieciba raduSos atkritumus, kas klasificjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanas noteiktajam prasibam.

P&c bivdarbu pabeigSanas iekstelpas un iekSpagalms jaatbrivo no biivgruZiem, tos parvietot uz
atkritumu novietni. NodroSinat blivdarbu rezultata radusos atkritumu vai atlikumu otrreizgju izlietoSanu,
parstradi, apstradi vai uzlaboSanu videi nekaitiga veida. Atkritumu uzkrasanu paredzét ne ilgak par 3
dienam.

Nodrosinat likumdosana noteikto prasibu par trokSnu ievéroSanu. Neveikt darbus ar
paaugstinatu troksnu limeni péc pl. 20:00, trokSnu limenis darba laika nedrikst parsniegt 55 dB artelpas,
tapat ievérot prasibas attieciba uz iekStelpam. Ja lokalas darba vietas dotais trokSnu limenis tiks
parsniegts (respektivi to paredzets parsniegt mehanisko instrumentu darbibas rezultata v.t.m.l.) par to
savlaicigi informét pasutitaju vai pasutitaja norikotas personas, kuras péc dota pazinojuma var veikt
€kas konkrétaja zona (tuvuma) atrodosos cilvéku parvietosanu uz citam ékas telpam lidz konkréta darba
izpildes beigam, bet ne ilgak par tris stundam vai atseviski vienojoties par laiku ar konkrétajiem
cilvékiem, kuru telpas atrodas trokSna tuvuma. Ta pat atsevisku citu darbu gadijuma savlaicigi informét
(rakstiski vai par to pazinojot kopsapulcg) eka esoSos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laika
bls jaatstaj konkrétas telpas.

Bivdarbu laika nepiecieSams nodrosSinat, lai objekta iekStelpu zona nerastos liela apjoma
putekli, tapat nav pielaujama to izplatiS8anas arpus telpam, kur blvdarbi netiek veikti. Lai nodroSinatu
dotos apstaklus veikt esoSo durvju, logu aizdari — nodroSinat to blivumu, telpas izblvét virsspiediena
pagaidu sistémas, tadejadi nelaujot izplesties putekliem pladas telpu zonas. Artelpas, ja tiek raditi
putekli iesp&jams pielietot laistiSanas metodi. P&c iespgjas veikt telpu védinasanu, tadejadi nodrosinat
svaiga gaisa apmainu.

Buvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kait€jums videi biitu iesp&jami mazaks. Konkréti vides,
taja skaita koku un krGmu aizsardzibas un saglabasanas nosacijumi bivlaukuma japaredz DVP
(iekSpagalma koks, tidens savaksanas sistémau.c).

Veicot buvdarbus:

Jasaglaba esosie koki, zala zona un apstadijumi. Koku un krims nedrikst apbért ar zemi vai
bavgruziem. Visi koki ir jaapsien ar délu vairogiem 2m augstiem, ta lai netiktu bojati to stumbri.
Bvmaterialu un citu materialu (degvielas, smérvielas slégta tara, u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak
ka 10 m. no kokiem vai kriimiem.
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Atkritumu savaksSanai, taja skaita celtniecibas, uzstadit konteinerus. Bivgruzi regulari jaizved no
buvlaukuma uz izgaztuvi. Visi toksiskie un atri uzliesmojoSie priekSmeti jaglaba noslégtos traukos vai
noslégtas telpas. Nedrikst piesarnot grunti ar netiriem razoSanas un sadzives notekideniem, k3 ari
piesarnot gaisu ar veselibai kaitigam gazém, putekliem, u.c. Iekstelpas biivgruzu uzkopSana veicama
katras darba dienas beigas.

12. Darba aizardzibas plans
12.1. Galvena biivuznémeja pienakums ir:
« organizét darbus blivlaukuma atbilstosi darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas
planam un darbu veikSanas projektam;
e nodrosinat veikto darbibu un metozu piemérotibu konkrétaja bivlaukuma, konstrukciju
stabilitati un procesu drosibu;
« nodrosinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties blvlaukuma;
« organizét papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas droSibas
nodrosinasanai;
« iesaistit blvniecibas procesa tikai atbilstosas kvalifikacijas blivdarbu izpilditajus;
« nodrosinat, ka biivdarbos tiek izmantoti tikai biivprojektam atbilstosi biivizstradajumi, kuriem ir
atbilstibu apliecinosie dokumenti.
12.2. Pasiititaja pienakums ir norikot darba aizsardzibas koordinatoru darbu izpildes sagatavosanas
posmam, ka ari darbu veikSanas posmam, ja darbus veic vairaki blivuznéméji.
12.3. Pirms darbu uzsaksanas bivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
2) instruktazu darbavieta:
« sakotné&jo — uzsakot darbu objekts;
« atkartoto;
« neplanoto un mérka instruktazu.
P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
Zurnalos.
12.4. Pirms darbu uzsaksanas Pasiititaja norikotais darba aizsardzibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu saskana ar MKN Nr.92 IV nodalu un Si bivprojekta DOP dala ieklauto
informaciju, ka art nosiita Valsts darba inspekcijai iepriekS&ju pazinojumu par darbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par bivniecibas uzsakSanu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama, labi redzama vieta un nepiecieSamibas
gadijuma regulari atjauno.
12.5. Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde darbos nodarbinatajam personam ir obligata.
Buvlaukuma galvenais blivuznéméjs izstrada blvobjekta iekSgjas kartibas, darba droSibas, uguns-
drosibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.
Ar augstak minetajiem noteikumiem Galvenais buvuznémeéjs iepazistina visus darbuznémeéjus un
blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar blvobjekta apmekléSanu, to
apliecinot ar savu parakstu redistru zurnala.
12.6. Blvuzrauga pienakums darba aizsardzibas jautajumos saskana ar Visparigo bivnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavejoties izzinot stradajoSo evakuaciju no bivlaukuma, ja biivlaukuma konstatétas
bistamas konstrukciju deformacijas, iespg&jamas sabruksanas pazimes vai tiesi ugunsgréka izcelSanas vai
eksplozijas draudi, un pazinot par to pasititajam, blvvaldei, ka ari, ja nepiecieSams, izsaukt Valsts
ugunsdzésibas un glabsanas dienesta un citu specialo dienestu parstavjus normativajos aktos noteiktaja
kartiba. Buvuzraugs rikojumus un darbibas koording ar atbildigo bivdarbu vaditaju.
12.7. Objekta ar pavéli jabut noformetam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu
ieveroSanu veicot blvdarbus, nojaukSanas un atjaunoSanas darbus. Atbildigais specialists seko, lai
bivniecibas laika bistama zona neatrastos nepiederoSas personas.
12.8. Apgaismojums. Bivlaukuma janodroSina minimalo apgaismojuma limeni atbilstosi MK not. Nr. 359
"Darba aizsardzibas prasibas darba vietas".
12.9. IespEjamie paaugstinatie riski nodarbinato droSibai un pasakumi, kas veicami
samazinasanai/novérsanai.

12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatném, sastatném un to ejam starp limeniem jabut
norobezotam ar margam H=1.3m.

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par 1.5m virs blakus esosam
konstrukcijam, un no kuriem notiek demontazas darbi ar rokam, jabut aprikotiem ar pagaidu margam
(augstums H=1.3m).

12.9.3. Blvuznémé&jam janoriko atbildigo personu par darba masinu kustibu badvlaukuma

iebraukSanu un izbraukSanu. Vinam ir jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustibu blvniecibas laika.
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12.9.4. Jebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietas japiegada minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veikSanas laika.

12.9.5. KRAVU PACELSANA. Bridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties zem
celamas kravas, vai celtna izlices. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi atestéts un ir
atbildigs par kravu stropé&sanu. Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robezas. Celtna darba
zonas robeza daba tiek apzZiméta ar bistamas zonas zimém. Stropé&Sanas aprikojumam jabit regulari
parbauditam ar slodzi un to jaglaba atbilstoSi organizétaja stropé&Sanas aprikojuma glabasanas vieta.
Celtna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak, ka reizi nedé€la, vai aizdomu gadijuma -
nekavejoties) javerificé un jakalibré ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizet darbu
veikSanas projekta. Visiem pieejama vieta jabit izvietotam stendam ar strop&Sanas shémam un kravu
masu tabulu. StropéSanas shémas un kravu masu tabulu izstrada bavuznéméjs un ieklauj So informaciju
darbu veikSanas projekta. Buvkonstrukciju un inzenierkomunikaciju iekartu montazas laika visus signalus
celtna vaditajam, ka ari stradniekiem, kuri tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas darbus. Sai personai ir jabit ar derigo
stropétaja apliecibu.

12.9.6. TieSais darbu vaditdjs parliecinas par visu darba iekartu neatbilstosas
ekspluatacijasgatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu rezultata.izpildei. Iekartam,
kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici (manometrs), ir jabit derigiem parbaudes dokumentiem
saskana ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra
veicama darba specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jabdt
apmacitiem darbam ar katru konkréto darba iekartu/ierici. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam
izsniegtie individualie aizsardzibas lidzekli (aizsargkivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, ka ari projekta izpildes posma atklatie papildus riski Pasatitaja
norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizvérté un jaleklauj DVP, darba aizsardzibas plana
sadala. Pasdtitgja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaieklauj darba aizsardzibas plana
informaciju par bdviaukuma veicamo darba aizsardzibas pasdkumu saskanosanas un attiecigas
informacijas apmainas starp pasdtitaju, projekta vaditaju, galveno bavuznéméju, ta apaksuznéméjiem
un pasnodarbinatajiem algoritmu.

VEICAMIE PASAKUMI
1.Apgadat bivlaukumu ar kantora telpam prieks biivdarbu vaditajiem (vienojoties ar pasatitaju telpu
iespejams nodroSinat €kas iekstelpas).
2. Apgadat kantora telpu ar nepiecieSamajam komunikacijam.
3.Apgadat stradniekus ar gérbtuvém, roku mazgasanas telpam ar silto Gdeni, WC virieSiem un
sievietém, instrumentu noliktavam, novietném atbilstosi darba aizsardzibas un darba higi€énas prasibam
(vienojoties ar pasutitaju telpas iespejams nodrosinat kas iekstelpas).
4. Apgadat ar dzeramo Udeni un tdeni darba procesu vajadzibam.
5. Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem péc buvdarbu vaditaju pasutijuma.
6. Apgadat ar aptiecinam 1.gab., nepiecieSamajiem medikamentiem.
7. lerikot laukumus biivmaterialu pagaidu novietosanai.
8. Nodrosinat esoSo ugunsdzésibas aparatu parbaudi, iegadaties jaunus ugunsdzésibas aparatus, apzZimét
ugunsdzésibas aparatu atrasanas vietas un ieregistrét “Ugunsdzésibas aparatu uzskaiteszurnala”
9. Ierikot smékeSanas vietas, aprikot ar smilSu kastém, toveriem,uzstadit norades zZimes “Smékésanas vieta”
10. Nodrosinat blvdarbu vaditajus ar instruktazas zurnaliem:

a) darba aizsardzibg;

b) ugunsdrosiba;

c) elektrodrosiba
11. NodrosSinat blivdarbu vaditajus ar vajadzigajam instrukcijam darba aizsardziba, ugunsdrosiba un
elektrodrosiba.

12. Nodrosinat apmacibu macibu centros darbu veikSana ar paaugstinatu bistamibu.
13. Nodrosinat regularu instruktazu veikSanu darba vietas:

a) sakotnéjo instruktazu — pirms darba uzsaksanas;

b) atkartoto instruktazu;

¢) neplanoto instruktazu — sakotné&jas instruktazas apjoma;

d) mérka instruktazu, kad nodarbinatajam izsniedz norikojumu atlauju.
14. Visas instruktazas darba aizsardziba veikt atbilstosi MKnot.Nr.323.

a) Nodrosinat instruktazas un nodarbinato apmacibu ugunsdrosiba MK not.Nr.238.

b) Iepazistinat nodarbinatos bilvlaukuma ar Ricibas planu ugunsgréka izcelSanas gadijuma.

15. Nodrosinat bdvlaukumu ar ugunsdzésibas aparatiem un ugunsdzésibas stendiem.
16. Nepielaut patvaligu sastatnu/stalazu nojauksanu un uzstadiSanu bez atbildigas personas klatbiitnes
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darbam ar sastatném.

17. Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverem, bet ja darbus izpilda augstuma tad ari bez
droSibas jostam.

18. Uzturet bavlaukuma tiribu un kartibu, darba vietas un bavlaukumu kopt un sakartot, katru dienu
darba beigas, savaktos atkritumus saskirot un ievietot attieciga konteinera, bivniecibas, sadzives un
bistamo atkritumu konteineros.

18. Pienemt darba un nositit uz biivlaukumu tikai tos nodarbinatos kuri ir izgajusi obligato veselibas
parbaudi.

19. Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato medicinas
parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma.

20. Pie elektromontazas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecibas ar noraditu
apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C" elektrodrosiba lidz 1000V.

21. Instruét nodarbinatos, lai rlipétos par vides aizsardzibu, prastu savakt izlijuso degvielu, krasas lakas
un citus bistamos materialus.

22. Apmacit nodarbinatos smagumu parnésasanai ar drosiem panémieniem.

23. Veikt ikned€las parbaudes ar mérki apsekot, ka darba vietas ievéro darba drosibu, vai izmanto
individualos, kolektivos aizsardzibas lidzeklus un kada tie ir stavokli, ka tiek ekspluatéti celtni un citi
mehanismi.

24. Noteikt, identificét un novertét darba vides riskus, veikt pasakumus to novérsanai vai samazinasanai
darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas.

25. Sastadit darba vides iekS$€jas uzraudzibas pasakumu planu, lai novérstu vai samazinatu darba vides
riskus.

26. Sastadit ugunsdrosibas pasakumus, izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijuma.

*Paredzamie biivdarbi tiks veikti vairaku ménesu perioda, tapéc sim Darba aizsardzibas
planam var but izmainas, papildinajumi, veiktas korektivas darbibas. Tas varétu but
parmainas darbu planos un grafikos, biivmaterialu, tehnologisko iekartu un aprikojuma
nomenklatira un piegades grafikos ka ari darbaspéka kustibas darba grafikos.

*Darba aizsardzibas planu projekta izpildes posma var iestradat bivdarbu veikSanas
projekta un papildinat ar augstak minétajam punktam minétajam izmainam.

13.Specialas prasibas.

Objektu — dzivojamo €ku, visa ékas vienkarSotas fasades atjaunoSanas darbu laika, paredzéts
ekspluatét. Visu bivniecibas laiku janodrosina briva un drosa piekluve €kai ka iedzivotajiem, ta
ari apmekletajiem un dienestiem (ieejas norobezZot ar Zogiem un uzjumteniem);

-Ja tiek planots partraukt kadu ékas funkciju (inZeniertiklu u.c.) partraukums par to
savlaicigi nepiecieSams vienoties biivuzraugam, biivdarbu vaditajam un parstavim no
pasiutitaja puses. Péc vienosanas pasititajam nepiecieSams savlaicigi bridinat ekas
iedzivotajus likuma noteiktos terminos. Biivdarbu laika nepiecieSams uzturéet patstavigu
komunikaciju starp visam buvdarbos iesaititajam pusem.

Savlaicigi bridinat iedzivotajus par autostavvietas aiznemsanu biivniecibas
vajadzibam.

-Parsegumu noslogojums nedrikst parsniegt ekspluatacijas slodzes, tas ir 0.7
kN/m?2. Darbu veiksanas projekta ietvaros izstradat montazas slodZzu shémas.

-Lai netiktu ietekméta é&kas pamatne, biivmaterialu glabasanas laukumus
biivlaukuma organizét, ta lai slodze uz pamatni neparsniegtu 3.0 kN/m?;

- Buvdarbu laika naparedzet pastavigu tehnikas vai materialu nokrautuves,
laukumus, kuri varétu traucét izmantot piebraucamos celus pie €kas iedzivotajiem,
dienestiem u.c. personam. Piebraucamais celS atbilstosi DOP-2 grafiskaja dala noraditajam.
Bivniecibas laika nav pielaujama to pievadcelu aiznemsana;

*Darbu organizéSanas grafisko dalu skatit lapa DOP-1, DOP-2.

Sastadija: O.Salputra /sertifik. Nr.1-00345




PIEZIMES:

1. Vispirms veic fasades darbus, monté sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatném nepiecieSams apvilkt droSibas tiklu - sietu pa visu ekas
perimetru visa ékas augstuma. P&c sastatnu nojaukS$anas izveido darba zonu

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI B Sactaint veidot 1 1 bl fespsjams briv nokiatiekSa un ra no &kas

Pievérst lielu uzmanibu izveidojot droSibas konstrukciju virs ieeju durvim,

11. Biavniecibas laika ievérot ugunsdrosibas prasibas.

Ugunsdzesibas stends gab. 2 12. Bavlaukuma aprikojums - Zogs, materialu nokrau$anas laukums u.c. elementi,
kuri uzstaditi virs esoSajam elektroparvaldes Iinijam un citdm inz. komunikacijam,
nepiecieSams nojaukt uz pirmo atbildigo instancu prasibu tiklu remontdarbu

DA
-— |Piegades transoprta kustibas
—>

vartiem éka.
IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS PAGAIDU EKAS UN BUVES (BUVNIEC. INVENTATRS) 3. Esosie koki netiek zagéti. Pirms bivdarbu uzsaksanas visus tuvuma esosos
kokus (ja tadi ir) aizsargat pret mehanisku iedarbibu, to traumésanu.
Nr. Nosaukums APZIMEJUMS | APRAKSTS MERVIEN DAUDZUMS 4. Buvdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un tdeni paredzéts iegit no
1 MK noteik i Nr. 529 "Eku bi teik . ' esoSajiem tikliem, bavuznémeéjam vienojoties ar o inZeniertiklu
. noteikumi Nr. u buvnoteikumi . S
T apsaimniekotajiem.
2. MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" gs:;rzggjﬁssuias::;?: (?ggsdaersslzlsjflj[r‘r:"s) m2 1020.8 5. Visus darbus javeic atbilstosi valsti noteiktajiem likumdosanas aktiem: "DARBA
3 MK noteikumi Nr.238 "Usunsdrogibas noteikumi” { 9 LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
i : g Vagonin$ celtniecibas vajadzibam gab. 1 BUVDARBUS", ka arf citiem bavnormativiem, kas reglamenté bavdarbu
4. LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts" (kantoris, noliktava, darbinieki u.c.) veikanas, darba aizsardzibas un ugunsdrogibas normas;
Biotualet gab 1 6. Demontazas gaita atkritumi vienmérigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noradrtu
lolualete ' vietu. Atkritumu ilglaiciga uzglabasana bavlaukuma nav paredzéta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums m?® (skat. ekonomikas dalu).
DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS Bdvmaterialu nokrauSanas vieta m2 40 7. Nav pielaujama bavgruzu uzkra$ana kaudzes uz starpstava parseguma
! vai jumta. Uz jumta pielaujama slodze
Raséj BQ S k . ) ab 1 8. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu
i Nosaukums Piezimes dvgruzu konteinara vieta 9ab. un Olaines novada administrativaja teritorija izdotajiem saistoajiem noteikumiem.
marka L e
. _ _ 9. Komunikacijas, kas atrodas uz fasades, japarvieto virs siltumizolacijas.
DOP-1 Visparigie raditaji Segtas ieejas, iebrauktuves eka gab. 2 Komunikécijas, kuras ir nedarbojosas - demontét. Visus inzeniertiklus bivniecibas
DOP-2 - P = laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka art vides ietekmes. Cokola
Bavdarbu organizéSanas plans : — - atrak$anas darbus veikt ar roku darbu, sevi$ku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
g::é Pag?ldu nozogojums (saliekams, tek. m 112.8 inZeniertiklu trases, kuras ieiet &ka.
metala, max h=1,8 m) (*Pirms rak$anas darbu sakuma iznemt rakSanas darbu atlaujas, ja to pieprasa
[ Bivtafele gab. 1 konkréto ininieljtTkIu. turétaji). o .
10. Bavuznéméjam iztrstradat darbu veikSanas projektu.

virziens un piebraucamie celi veiksanai.
o Pagaidu proZektori bivi. apgaismosanai gab. 4
(péc nepiecies. iespéjams uzstad. papildus)
OBJEKTA ATRASANAS VIETA : Varti noZogojuma autotransportam gab. 1
IZM. PIEZIM. IZPILD. | DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
SIA'Zelfert” e S s
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI: SIA "US ARHITEKT" TEL 20114527, past. s Galockinhonh
PROJEKTS:

*SAVLAICIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA

DOKUMENTACIJU PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS. DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOS0 EKU UN ZEMES TPASNIEKU FASADES ATJAUNOSANA

BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI AaniTekr]
PASTAVOSAJAl LlKUMDOéANAl OBJ. ADRESE: OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)

*PROJEKTS_ _ _ RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
"VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAI DOP DALAS VISPARIGIE e
EKAS PEC DARBU BEIGSANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI EKAS RADITA! ik
IPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM PARSTAVIM. RN 0820

BUVPR.D.VAD.: | O.SAPLUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjaunosana | VA

/ W [ DATUMS | 14.10.2020

IZSTRADAJA: \§_.§JI/4FECKIS MEROGS | Raséjuma Nr. Izmainas

|ZSTRADAJ\A-\/ E.H%\MALIS _______ DOP -1

;% LAPAS CAUREJOSAIS NR.

[



BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS PLANS, M 1:250

PAGAIDU EKAS UN BUVES (BUVNIEC. INVENTATRS)

APZIMEJUMS | APRAKSTS MERVIEN. | DAUDZUMS

Celtniecibas sastatnu zona ar sastatnu m2 1020,8
izvietojumu uz grunts (fasades laukums)

Vagonin$ celtniecibas vajadzibam gab. 1
(kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)

Biotualete gab. 1

Bdvmaterialu nokrau$anas vieta m2 40

Bavgruzu konteinara vieta gab. 1

Segtas ieejas, iebrauktuves &ka gab. 2

Pagaidu noZogojums (saliekams, tek. m 112.8
metala, max h=1,8 m)

[ Buvtafele gab. 1

~ |Ugunsdzeésibas stends gab. 2

~—— |Piegades transoprta kustibas

— | virziens un piebraucamie celi

o Pagaidu proZektori bavl. apgaismosanai gab. 4
(péc nepiecies. iesp&jams uzstad. papildus)

@ \ Varti noZogojuma autotransportam gab. 1

A/S “SADALES TIKLS” PIEZIMES:
1)Zemes gabala izvietoto AS “"Sadales tikls” tiklu avarijas gadijuma — péc pirmas A/S
"Sadales tikls” atbildiga darbinieka mutiska pieprasijuma, bet planoto remontdarbu
veik8anas gadijuma — 5 (piecu) dienu laika péc rakstiska pieprasijuma sanemsanas,
atbrivot tiklu avarijas vai remonta darbu izpildei nepiecieSamo zemes gabala dalu.
2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veida, kas nerada bojajumus zemes
gabala izvietotajiem elt tikliem un nerada tiklu darbibas traucéjumus.
3)Esosa A/S “Sadales tikls” sadalne tiks saglabata. Bavdarbu veikSanas laika eso$a
AJS “Sadales tikls” sadalne un esosie tikli netiks bojati.

SASTATNU IZVIETOSANAS PRINCIPS PIE
A/S “SADALES TIKLS” ELEKTROSADALNEM:
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Esosas AS "Sadales tikls" sadalnes zona

ap esoSo AS "Sadales tikls"
sadalni (min. ar 20 cm atkapi)

sastatnes izvietot ta, lai tiktu nodrosinata
briva piekluve pie tas, nedrikst bat

traucéta sadalnes atvérsana un &
apkalpo$ana. BQ}Q
Dati ievaditi pasvaldibas ADTI datu bazé.
Uzmeérijums registréts ar Nr.
2020.gada 8.oktobrT /]
L
SIA "Mérniecibas Datu Centrs"  Limbazu iela 9 - 486, Riga, LV-1005 \I/
Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv. www.mdc.lv. www.topografija.lv
SIA "METO PRO GROUP"| Pasttijums: Meza iela 8
Reg.nr.40103909044
M ETO PRO Marupes iela 20 Administrativa teritorija: Jaunolaine,
Riga, LV-1002 Olaines novads
I mob.25550004 Pasdtitajs: Wi e
Eﬁ?é“&ﬁ?.sngeé’é’ﬁﬁ.'ﬁéﬁs Nr. AC0278 e-mail:info@metopro.lv SIA "Zeifert
Vaditajs A.Strélis 02.09.2020. Objekta ID
- — - Topografiskais plans MPG1079
Sert. geodézists | E.Kdling 02.09.2020. pog P
- Lapas | Lapa
Meérogs 1:500 1 1

OLAINES NOVADA EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA
UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM

Organizacija Komunikacija Paraksts Datums Uzvards Piezimes
AS "Sadales tikls" eletroapgades tikli e-pasts | 10.09.2020. | A.Lapéenoks | P-32835
AS "Gaso" gazes apgades tikli | e-pasts | 15.09.2020. | K.Jurévica Nr.854
SIA "Tet" sakaru tikli e-pasts | 28.09.2020. | A.Savickis |Nr. PN-106999
VI eromkopIDas Tumsirias melioracijas tikli e-pasts | 08.09.2020.| AAbele | Saskanots
SIA "Zeifert" o ab9a0etk | e-pasts | 30.00.2020.| V.iepa | Saskanots
SIA "Elekoms” apgaismes tikli e-pasts | 09.09.2020. | K.Freimanis | Saskanots
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Saglabat eso$o SIA “TET” sakaru kabelu

tiklus, komutacijas iekartas, sakaru kabelu
kanalizacijas pievadus un ievadus €ka,
nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu
darbibu un piekluvi, uzturé$anas un
bojajumu novérSanas darbu veikSanai.
Kabelu tiklus uz fasades (ja tadi ir) ievietot
kabelu kanala 140*60mm, EKE HD vai
ekvivalenta. Pirms doto darbu veikS§anas
pieaicinat SIA “TET” parstavi.

Bavdarbu laika nav pielaujams parvietot, mehan. bojat vai

’%f atbildigo specialistu.
3
Q.
3
(]
PIEZIMES:

1. UzmériSana veikta 2020. gada 2.septembrt.
2. LKS-92 TM koordinatu sistéma,
méroga koeficients 0.999600.
3. Latvijas normalo augstumu sistéma

(LAS-2000,5). 01.12.2014.

4. Uzméri$ana izmantota EUPOS GP bazes stacija
"LUNI", RTK rezima nosakot atbalstpunktus:
GP 1001: x=294962.119, y=499337.568, H=7.385m);
GP 1002: x=294894.487, y=499383.360, H=7.626m.

5. Nekustama TpaSuma kadastra kartes dati uz 04.09.2020.
Dati iegati portala www.kadastrs.Ilv
(datne 2906713.edoc).
Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu
robeZas ir attélotas atbilstoSi zemes kadastralas
uzmériSanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju plana.

6. Topografiskie apziméjumi ir attéloti atbilstos$i MK noteikumu
Nr.281 1.pielikumam.

7. lelu sarkanas lnijas attélotas atbilstoSi Olaines novada
teritorijas planojumam.

8. InZeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas daba un
salidzinatas apkalpojoSajas organizacijas.

9. Objekta platiba - 0.18ha.

ka citadi ietekmét esoSo AS "Sadales tikls" elektro sadalni
un tai pienakosos elektrotiklus. Darbi dotaja zona veicami
loti piesardzigi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m
dziluma no zemes limena, lai izbGvétu cokola apmali.
Cokola siltinaSanu dotaja zona veikt lidz zemes limenim,
atkapjoties no sadalnes 20 cm pa tas perimetru. Pirms
darbu uzsaksanas pieaicinat AS "Sadales tikls"

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "EKU BUVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS
VEICOT BUVDARBUS",;

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI";

4. LBN 310 - 14 "DARBU VEIKSANAS PROJEKTS.

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;

*SAVLAICIGI UN PILNTBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOSO EKU UN ZEMES TPASNIEKU
BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI
LIKUMDOSANAI.

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS.

*VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAI EKAS PEC
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN NODOT ATBILSTOSA KARTIBA
TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*BUVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU ORGANIZET TA, LAI TO
NEPARSLOGOTU VAIRAK KA 3KN/M?;

~—
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REKOMENDEJAMA BUVDARBU SECIBA:

1. Bavlaukuma ierlko$ana, esoso inzeniertiklu aizsardzibas pasakumi t.s. skatrakumu
veik8ana, uz eso$ajam inZeniertrasém nosakot to realas atraSanas vietas. pagaidu
komunikaciju izbave blvniecibas vajadzibam;

2. Veikt ékas siltinaSanas un fasades darbus virs cokola limena taja skaita esoSo
komunikaciju un elementu (ja tadi ir) atcelSanu no fasades.nedarbojusos kabelus
demontét.

3.Veikt cokola atrak$anas un siltinaSanas darbus. rakSanas darbi veicami ar roku
darbu. pirms doto darbu uzskak3anas iznemt rak$anas darbu atlaujas un

veikt skatrakumus pie esoSajiem inZeniertikliem precizéjot to atraSanas vietas.
(atseviska projekta ietvaros ir izstradats "paskaidrojuma raksts" zibensaizsardz.
risingjumiem. rakS8anas darbus un pamatu siltinaSanu saskanot un veikt vienlaicigi
ar zibensaisrdzibas kontdra iebaves risinajumiem).

4. Labiekarto$anas darbi saskana ar projekta risindjumiem - segumu atjauno$ana
atrakto transeju vietas, jauno apmalu izblve ar bruga segumu. galvenas ieejas

(ka arT citu lievenu) kapnu atjauno$anas darbi

5. Bavlaukuma demontaza un objekta nodoSana ekspluatacija.

*Darbu seciba precizéjama darbu veik$anas projekta ietvaros (darbu
veikSanas cikli saskanojami ar visam bdvn. procesa iesaist. pers.)

AIZSARGCAURULES IZBUVES SHEMA NR. 1

PROJEKTEJAMA SILTUMIZOLACIJA

GLUDSIENAS PE@110MM; L=1.5M

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES
SIA "TET" SAKARU KANALIZACIJAS TIKLU
AIZSARDZIBAI

SKELUMS “A-A S
o
z.a.10.19
c.a.9.39 | o—l—
A
NN
1.00 L L L 1.00 (ZONA RAKSANAS DARBUS

VEIKT AR ROKAM)
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AIZSARDZIBAI

SIA "TET" SAKARU
KANALIZACIJAS TIKLI

Pirms fasades siltind$anas darbiem
pieaicinat SIA"LPG" parstavi. Darbi
veicami tikai saskana ar SIA"LPG"
nosacijumiem un tehniskajiem risingjumiem
(darbus drikst veikt tikai atbilstoSas
kvalifikacijas bavuznéméjs). Bavniecibas
laika veikt aizsardzibas pasakumus pret
mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.

SIA “BALTCOM” PIEZIMES:

1)20 darba dienas pirms blvdarbu sdkuma iznemt darba veikSanas atlauju un
izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.Iv).

2)Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu,
nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz
bavdarbu veikSanas laiku (risindjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
3)Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu
nodroSinata Baltcom PEST aizsardziba un dro$a ekspluatacija Objekta izblves
laika.

4)Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos
iesaistito bavju/éku 1pasniekiem/parvaldniekiem.

5)SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms
objekta bavprojekta realizacijas uzsakS§anas noslégt vienoSanos par PEST
parvietosanu.

6)Elektronisko sakaru tikla ITniju parslégSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA
"Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.Iv).

7)SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju

izbdves, PIRMS jumta siltinaSanas un hidroizolacijas! 20 darbu dienu laika pirms
as idroizolacijas darbu veikSanas, jumta statnu stiprinaSanas
darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.Iv).
8)Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom"
jumta statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmantoSanu
noslégsanas ar SIA "Baltcom".

SIA “TET” PIEZIMES:

1)Saglabat esoSo SIA "TET" sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru
kabelu kanalizacijas pievadus un ievadus &ka, nodroSinot to aizsardzibu,
nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérSanas darbu
veik$anai;

2)Pirms ékas atjaunoSanas darbu uzsakSanas iznemt darba atlauju un veikt esoSo
sakaru tiklu apseko$anu daba, SIA “TET” parstavja klatbatne.

3)Pirms ékas fasades atjaunoSanas darbu uzsdkSanas veikt esoSo kabelu
atvienoSanu no sienam, (griestiem, ja tadas vietas ir), ieguldot tos penalos un pirms
siltinaSanas darbu veikSanas tos atjaunot eso$aja vieta, nodrosinot piekluvi sakaru
tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas. Tad penalus iestradat
siltumizolacija.

SIA “ZEIFERTI” PIEZIMES:

1)Saglabat esoSos SIA “ZEIFERTI” ftiklu komutacijas pievadus un ievadus
€ka, nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un
bojajumu novér§anas darbu veikSanai;

2)Pirms é€kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas veikt esoSo tiklu apsekoSanu
daba, SIA “ZEIFERT!” parstavja klatbatné.

PIEZIMES:

1. Vispirms veic sastanu izvietoSanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap
sastatném nepiecieSams apvilkt droSibas tiklu - sietu pa visu kas perimetru visa ékas
augstuma. Sastanu darba zona nepiecieSama [idz jumta dzegas ITmenim.

2. Sastatnes veidot ta, lai batu iesp&jams brivi nok|dt iek8a un ara no ékas. Pievérst
lielu uzmanibu izveidojot dro$ibas konstrukciju virs ieeju durvim, vartiem &ka, Tapsi
gajéju tunelim. Sastatnu izvietoSanu veikt saskana ar grafisko dalu.

3. Blivdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un Gdeni paredzét pieslégumus no
esos$ajiem tikliem €ka, bavuznéméjam vienojoties ar So inZeniertiklu apsaimniekotajiem
- kas 1pasniekiem.

4. Visus darbus javeic atbilstoSi valstl noteiktajiem likumdoSanas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka ar citiem bavnormativiem, kas reglamenté bavdarbu veik$anas,
darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas normas;

5. Biivniecibas gaita atkritumi vienmérigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noradrtu vietu.
Atkritumu ilglaiciga uzglabasana bavlaukuma nav paredzéta. Paredzamais izvedamo
atkritumu daudzums (saskana ar BA dalu).

6. Nav pielaujama blvgruzu uzkrasana kaudzés uz starpstava parseguma vai jumta.
DVP izstradat slodZu izpildshémas.

7. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likumu un
Rigas pilsétas administrativaja teritorija izdotajiem saisto$ajiem noteikumiem.

8. Veikt eso$o lietotaja inzenierkomunikaciju apzinaSanu objekta. NedarbojoSos kabelus
jademonte, darbojoSos kabelus iestradat specialos kabelu kanalos ievérojot darba
aizsardzibas un drosibas prasibas. Darbus saskanot ar doto tiklu turétaju un pasatitaju.
9. Blvuznéméjam iztrstradat darbu veikSanas projektu.

10. Bavniecibas laika ievérot ugunsdrosibas prasibas.

11. Bavlaukuma aprikojums - Zogs, sastatnes, materialu nokrau$anas laukums u.c.
elementi, kuri uzstaditi virs eso$ajam elektroparvaldes linijam un citam inz.
komunikacijam, nepiecie§ams nojaukt uz pirmo atbildigo instancu prasibu tiklu
remontdarbu veikSanai. Sastatnes izvietot ta, lai batu briva piekluve sadalném u.c.

12. Nemt véra, ka renovéjama €ka atrodas uz gruntsgabala robezam, tadejadi nav
pielaujama treSo personu intereSu aizskar$ana bez iepriek$&jas darbu saskano$anas.
Pirms darbu uzsak$anas veikt apkartéjo bridinasanu par bavdarbu norisi.

13. Tpasdi nemt véra apstakli, ka &ka visu bavniecibas laiku tiks ekspluatéta, tadejadi
darbi veicami Tpasi piesardzigi.

14. Komunikacijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasades, japarvieto virs
siltumizolacijas. Komunikacijas, kuras ir nedarbojosas - demontét. Visus inZeniertiklus
bavniecibas laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka ar1 vides ietekmes.
Cokola atrak$anas darbus veikt ar roku darbu, seviSku uzmanibu pievérst zonas, kur ir
inZzeniertiklu trases, kuras ieiet &ka.

(*Pirms rakSanas darbu sakuma iznemt rakSanas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inzniertiklu turétaji).

VIETA PROJEKTA SKANOJUMIEM

1ZM. PIEZIM. 1ZPILD. DATUMS
PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 40003419183,
SIA"Zeiferti" ADRESE: OLAINES NOV, OLAINES PAG.,

JAUNOLAINE, "ZEIFERTI", LV - 2127

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:
DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA
S T8 £
OBJ. ADRESE: | OLAINES NOV., OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8
KADASTRA NR. | 8080 008 0395 (GRUNTSGABALA)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NT.
BUVLAUKUMA ORGANIZESANAS | spor.100820
PLANS ARH.N:
US/A-01-10.08.20
BUVPR.D.VAD.: | O.SAPLUJRA | STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA
/ W’ [DATUMS | 14.10.2020
IZSTRADAJA: ‘@FECKIS MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas
(:é‘@
IZSTR/:\DAJ\A'\/ EpFMALIS 1:250 | DOP-02
E%L LAPAS CAUREJOSAIS NR.

VA
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 712048921 BALTA

{

Liguma darbibas periods

No 13.10.2020 plkst. 00:00 idz 12.10.2021 plkst. 23:59
Noslégsanas datums: 07.10.2020

Retroaktivais datums: 27.02.2018

Pagarinatais zaud&jumu pieteiksanas periods: 36 menesi

Apdrosinajuma néméjs

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA
Reg. Nr.: 40203020228
Adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046

Apmaksas nosacijumi

Kopeja préemija: 329.38 EUR (Tris simti divdesmit devini euro un 38 centi)
Prémija apmaksai:  329.38 EUR (Tris simti divdesmit devini euro un 38 centi)
Apmaksas termins:  13.10.2020

Bankas rekviziti: Luminor Bank AS Latvijas LV93RIKO0002013051362 Veicot apmaksu, maksajuma uzdevuma janorada
filiale polises vai rékina numurs!
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708 Polise stajas speka, ja samaksa ir veikta polis€ noraditaja
AS Swedbank LV13HABA0551008461190 termina.
AS Citadele banka LVO3PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Atbildibas limits

Kopéjais atbildibas limits: 150 000 EUR
Atbildibas limits vienam apdrosinasanas gadijumam: 150 000 EUR
Pasrisks: 500 EUR

Apdrosinata profesionala darbiba
Arhitekta prakse

Apdrosinasanas teritorija
Latvija.

Apdrosinasanas noteikumi

Apdrosinasanas liguma neatnemama sastavdala ir:

Apdrosinasanas liguma visparéjie noteikumi Nr. 05

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03

Klauzula Nr.BP1 "Buvspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaud&jumiem, kas izriet no treSas personas ipaSuma bojajuma vai bojaejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kait&jumu"

Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticéto dokumentu bojajumu, bojaeju vai nozaudésanu"

Pamata
segums /
Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apakslimits
[ tiek apdro$inats

Tiesie finansialie zaud&jumi 4]
Zaudejumi sakara ar tresas personas dzivibai, veselibai nodarito kaitéjumu ™

No tresas personas dzivibai vai veselibai nodarita kaitéjuma izrietosie finansialie zaud&jumi ™
Zaudéjumi sakara ar tresas personas ipasuma bojajumu vai bojaeju ™
Tiesasanas izdevumi ™
Glabsanas izdevumi ™
Ekspertizes izdevumi ™
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena

gadijuma limita

Izdevumi par tiesas sedes apmeklejumu Civilprocesa 50 EUR diena ™
Apaksuznéméju atbildiba ar regresa tiesibam no AAS BALTA puses ™M

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 3
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Pamata

segums

Saskana ar apdrosinasanas liguma noteikumiem un nosacijumiem tiek atlidzinati Apagk§limi/ts
] tiek apdro$inats
Atbildiba par peksnu un neparedzétu vides piesarnojumu 25% no viena
gadijuma limita

Tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbavi ™
Izmainas buvprojekta 30 000
Nesoso elementu vai konstrukciju nojaukSanas darbi ™
Moralais kaitejums 30 000
Uzticeto dokumentu bojajums, bojaeja vai nozaudésana 30 000
Finansialie zaudéjumi, kas izriet no tresas personas ipasuma bojajuma vai bojaejas, taja skaita atrauta M
pelna

Polises ipasie nosacijumi

1. Uzcelta objekta parbive

Tiek atlidzinati tiesie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbivi.
2. Izmainas buvprojekta

Tiek atlidzinati izdevumi par izmainam buvprojekta.

3. Neso$o elementu vai konstrukciju nojaukSanas darbi

Tiek apdrosinata apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par nesoso elementu vai konstrukciju nojauksanas darbu rezultata nodaritajiem
zaud€&jumiem.

1. Tiek atlidzinati tieSie finansialie zaud&jumi, kas ir saistiti ar jau uzcelta objekta parbavi;
2. Apdrosinata persona - Oskars Salputra (p.k.191163-13050), sertifikata nr. 1-00345.

Visparéja informacija par apdrosinato risku

Apdrosinatie
Vards, uzvards / Personas kods /
Nr. Nosaukums Registracijas numurs
1. US ARHITEKTI, SIA 40203020228

Par apdroSinatajiem tiek uzskatiti apdroSinata darbinieki, kuri nodarbinati pie apdrosinata uz darba vai uznémuma liguma pamata un veic
apdrosinato profesionalo darbibu.

Papildu informacija par apdrosinato profesionalo darbibu

Atbildiba netiek apdroSinata $ados objektos, So objektu teritorija vai Sadiem objektiem: gaisa transportlidzekli, lidostas, lidlauki, sliezu objekti,
funikulieri, sliezu transporta lidzekli, Gdens transportlidzekli, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kugu blvétavas.

Ienakumu no apdrosinatas profesionalas darbibas prognoze S$im gadam EUR: 113 000
Darbi tiek veikti $ados bivju grupu objektos: I, II, III.

Apdrosinajuma néméjs/Apdrosinatais apstiprina

M Ja O nNe
[ Apdrodinatais tiek apdrosinats sniedzot pakalpojumus tikai apdrodinajuma néméja varda
[ Apdrosinatais sniedz pakalpojumus ar apdro$ingjuma néméju un/vai apdrosinato saistitam personam

Informacija par zaudéjumiem, pretenzijam

Ieprieks€jo 3 (tris) gadu laika pret apdrosingjuma néméju/apdrosinato nav izvirzita neviena prasiba/pretenzija par zaud&jumiem, kas saistiti ar
apdrosinato profesionalo darbibu.

Personu datu apstrade
Apdrosinatajs ka datu parzinis apstrada personu datus (tai skaita ipasu kategoriju personas datus un personas identifikacijas (klasifikacijas) kodus) ar mérki nodrosinat
apdrosinasanas liguma izpildi un apdrosinataja vai treSas personas legitimo intereSu ievérosanai. Uzzinat vairak par personas datu apstradi varat apdrosinataja timekla
vietné www.balta.lv sadala par datu apstradi, apdrosinataja klientu apkalpoSanas centros vai rakstot uz elektroniska pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrosinajuma némeéjs apstiprina:

« veicot apdrosinasanas prémijas samaksu, es apliecinu, ka apdrosinasanas liguma noradita informacija ir patiesa un pilniga un pirms apdrosinasanas prémijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrosinasanas polisé noradito informaciju un noteikumus, un tie pilniba ir saskanoti ar mani un atspogulo manu brivu
gribu,

* esmu sanémis Saja polisé minétos noteikumus un/vai esmu informéts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkura AAS "BALTA" filialé visa Latvija,

e man ir izskaidroti Riska/-u ipasie nosacijumi un pasriska bitiba.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
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Apdrosinajuma néméjs Apdrosinataja parstavis

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA Vards, uzvards: Nikolajs Rauza

Reg. Nr.: 40203020228 Talrunis: 67186828

E-pasts: E-pasts: nikolajs@adarbnica.lv
Korespondences adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046 Struktdrvieniba: Apdrosinasanas darbnica, SIA

Talrunis atlidzibas pieteiksanai +371 675 333 75

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409

Raunas iela 10, Riga, LV-1039, Latvija, talrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 3 no 3
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Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
POLISE NR. 712048921 BALTA
Izzina

{

02.12.2020

AAS "BALTA" apliecina, ka tiek apdrosinata US ARHITEKTI, SIA, redistracijas Nr. 40203020228, adrese Kalnciema iela 25 - 20, Riga, LV-1046,
profesionala civiltiesiska atbildiba apdrosinatajam veicot $adu profesionalo darbibu:

o Arhitekta prakse

objekta Dzivojamas majas vienkarsota fasades atjaunosana, kas atrodas OLAINES NOVADS, OLAINES PAG., JAUNOLAINE, MEZA IELA 8.
Apdrosinasanas polises atbildibas limits ir 150 000 EUR apdrosinasanas perioda kopa un 150 000 EUR vienam apdrosinasanas gadijumam.

Atbildiba netiek apdrosinata $ados objektos vai So objektu teritorija:
e gaisa transportlidzekli

o lidostas

e lidlauki

o slieZu objekti, funikulieri
o sliezu transporta lidzekli
¢ {dens transportlidzekli
e ostas

e krastmalas

o doki, sausie doki

o kugu bivétavas

un AAS "BALTA" Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumu vai klauzulu iznémumu sadala noteiktajos gadijumos, iznemot
apdrosinasanas polises Tpasajos nosacijumos atrunatajos gadijumos.

Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas ligums sastav no:

o Apdrosinasanas liguma visparé&jie noteikumi Nr. 05

» Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr. 58.03

e Klauzula Nr.BP1 "Biivspecialistu profesionala civiltiesiskas atbildiba"

o Klauzula Nr.FZ1 "Atbildiba par finansialiem zaudg&jumiem, kas izriet no tre$as personas ipaSuma bojajuma vai bojaejas"
¢ Klauzula Nr.MK1 "Atbildiba par nodarito moralo kait&jumu"

o Klauzula Nr.UD1 "Atbildiba par uzticéto dokumentu bojajumu, bojaeju vai nozaudésanu"

Apdrosinasana ir spéka no 02.12.2020 lidz 12.10.2021. Apdrosinasanas liguma spéka esamiba ir atkariga no apdrosinasanas prémijas samaksas
atbilstosi noslégtajiem apdrosinasanas liguma noteikumiem.

Izzipa ir sagatavota elektroniski un ir deriga bez paraksta

Apdrosinataja parstavis
Nikolajs Rauza, Apdrosinasanas darbnica, SIA, 67186828, nikolajs@adarbnica.lv

Apdrosinasanas akciju sabiedriba BALTA, vienotais reg. nr. 40003049409
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