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APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esoša siena siltināma ar putupolistrola siltinājumu b=100mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk) 

Esoša siena siltināma ar nedegošas akmensvates siltinājumu b=150mm garenfasādēs un b=200 gala 
fasādēs (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk) 

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Bēniņu plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114

AR-07

A/S "Olaines ūdens un siltums",reģistrācijas Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

30092020 300920201:100

BBBBēniņu stāvsēniņu stāvsēniņu stāvsēniņu stāvs

M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100M 1 : 100

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos;
2. Bēniņu laipas novietojums precizējams dabā, saskaņojot ar pasūtītāju. Laipām jānodrošina piekļuve visām inženierkomunikācijām.
3. Paredzēt pārvietošanas laipu līdz SIA „Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
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