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network@baltcom.lv

Saskaņots ar nosacījumiem

Piezīmes: 1. 20 darba dienas pirms darbu uzsākšanas
saņemt atļauju darbu veikšanai un izsaukt SIA
"Baltcom" pārstāvi [network@baltcom.lv]; 2.
Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom"
tīkla infrastruktūras saglabāšanu un
aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā
saskaņot ar SIA "Baltcom" pārstāvi); 3.
Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta
realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta SIA
"Baltcom" PEST aizsardzība un ekspluatācija
Objekta izbūves laikā. DVP saskaņot ar SIA
"Baltcom" pārstāvi; 4. SIA "Baltcom"
infrastruktūras elementu remonta/maiņas
gadījumā, tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski
saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar SIA
"Baltcom" pārstāvi un objekta īpašnieku; 5.
Elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras
remonta darbu veikšanai pieaicināt SIA
"Baltcom" speciālistu (network@baltcom.lv); 6.
Kabeļus kuri nepieder SIA "Baltcom",
AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom" jumta
statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta
statņu izmantošanu ar SIA "Baltcom"; 7.
Jānodrošina piekļuves iespējas šo
inženiertīklu apskatei, uzturēšanai un
remontdarbiem gan būvniecības, gan
ekspluatācijas laikā; 8. Paredzēt
pārvietošanās laipu līdz SIA "Baltcom" ESS
skapim (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom"
pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma);
9. Būvdarbu laikā radītie EST inženiertīklu
bojājumi (tajā skaita radītie zaudējumi, kas
ietver klientiem samaksātās soda naudas) tiek
novērsti par būvdarbu veicēja vai būvniecības
ierosinātajā līdzekļiem.
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Būvprojekta modeļi

 Arhitektūras risinājumi  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: AR Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte

 Skaidrojošais apraksts  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: SA Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte

 Ģenerālplāns  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: GP Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte

 Darbu organizēšanas projekts  Vadītājs: Gundega Ābelīte Rasējuma marka: DOP
Atbildīgie par saturu: Gundega Ābelīte
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