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Visiem lieveņiem veikt remontu, 20% no 
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C1

Visiem lieveņiem veikt remontu, 20% no 

kopējās virsmas

63800

Elektribas

sadalne

SIA TET optiskais kābelis.

SIA TET sadalne SIA TET kābelis

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

Esoša siena siltināma ar 
putupolistrola siltinājumu 
b=100mm (ja ar piezīmi 
nav norādīts savādāk) 

Esoša siena siltināma ar 
nedegošas akmensvates 
siltinājumu b=150mm (ja ar 
piezīmi nav norādīts savādāk) 

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Pagraba stāva plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Zemgales iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-5

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

05102022 05102022

Pagraba stPagraba stPagraba stPagraba stāva plānsāva plānsāva plānsāva plāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:175

Piezīmes:
1.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. 
2.  20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA ''Baltcom'' pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
3. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA ''Baltcom'' tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz 

būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA ''Baltcom'').

4. SIA ''Baltcom'' kabeļus stiprināt virs siltinājuma.

5.Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc   
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem! Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un funkcionēšanas 

nepārtrauktību!

-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

6.Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim. 
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