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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

* VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ

PASŪTĪTĀJA DOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU.

* RASĒJUMOS NORĀDĪTI TIKAI PRINCIPIĀLIE MEZGLI, KAS ATTIECĪGI JĀPIEMĒRO

KONKRĒTAJAI VIETAI.

* VISAS ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS

NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTI

UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU NOMAIŅA IR

IESPĒJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM  MATERIĀLIEM UN IZSTRĀDĀJUMIEM, IEPRIEKŠ

SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA  AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.

* VISI IZMĒRI IR JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS PAR

JEBKURĀM ATKĀPĒM NO ZĪMĒJUMA.

* BŪVPROJEKTA AUTORS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR BŪVPROJEKTU, JA TIEK VEIKTAS

JEBKĀDAS IZMAŅAS, IEPRIEKŠ TĀS NESASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

* VISU BŪVPROJEKTU SKATĪT KOPUMĀ.

* BŪVUZŅĒMĒJAM VISUS NESKAIDROS JAUTĀJUMUS BŪVPROJEKTA AUTORAM UZDOT

SAVLAICĪGI. JA NESKAIDRO JAUTĀJUMU NAV, TAD TIEK PIEŅEMTS, KA BŪVUZŅĒMĒJAM

PROJEKTĀ IETVERTIE RISINĀJUMI IR SKAIDRI UN PIEŅEMAMI.

*VISIEM CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT SERTIFICĒTIEM UN ATĻAUTIEM

 PIELIETOŠANAI. APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT NEKAITĪGIEM CILVĒKU VESELĪBAI UN VIDEI.

*BŪVUZŅĒMĒJS IR ATBILDĪGS PAR DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU

SPECIALIZĒTAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BŪVĒ.

*VISUS MATERIĀLU APJOMUS BŪVUZŅĒMĒJAM PRECIZĒT UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU

PIRMS LĪGUMA SLĒGŠANAS.

*BŪVUZŅĒMĒJAM NODROŠINĀT DARBA AIZSARDZĪBU OBJEKTĀ, VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS

LAIKĀ.

*BŪVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KĀDAS TREŠĀS PERSONAS INTERESES.

*PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS DARBUS SASKAŅOT AR ESOSŠO TĪKLU

TURĒTĀJIEM.

BŪVPROJEKTA  VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA (SITUĀCIJAS PLĀNS)
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AR-3

AR-4

AR-5

 AR risinājumu vispārīgie rādītāji

Tipveida stāva plāns (no 2.-4. st.)

Fasāde asīs 1-2

AR-6

AR-7

AR-8

Griezums A - A, B - B

AR-10

Pirmā stāva plāns

Fasāde asīs 2-1

RASĒJUMU SARAKSTS

Bēniņu plāns

AR-91:100

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pagrabstāva plāns
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AR-15

AR-16

AR-17

AR-18

AR-19

1:100

1:100

1:15

1:15

1:15

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Maināmo durvju, logu marķējums

Demontējamas konstrukcijas

APDARES APZĪMĒJUMI

RASĒJUMA NOSAUKUMS

AR-01

O. SALPUTRA

S.STAFECKIS

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

PASŪT.Nr.

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

DF-1, LF-1

Fasāde asīs A-B; B-A

Maināmo logu specifikācija

Maināmo durvju specifikācija

ARH.Nr.:

Piektā stāva plāns

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

Jumta plāns

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu

struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100 putupolistirolu

(λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma

paneļiem.

S2

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK)

b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK)

b=50mm un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati (λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds

siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

Projektējamais esošo sienu un pārsegumu siltinājums

Esošās ēkas konstrukcijas

Esošais sienu siltinājums

S7

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un armējošo kārtu (bez sienu krāsošanas).

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

Mezgls 1

Mezgls 2 un 3

Mezgls 4 un 5

Mezgls 6

Mezgls 7

Mezgls 8 un 9

AR-201:15

Mezgls 10

AR-211:15

Mezgls 11

Cokola siltinājums ar putupolistirola  plāksnēm (λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar

krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
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PAGRABASTĀVA PLĀNS, M 1:100

AR-02

O. SALPUTRA

S.STAFECKIS

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu, griestu un

jumta siltinājums

DF-1, LF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)Saglabāt esošo SIA Tet sakaru kabeļu tīklu, komutācijas iekārtas, sakaru kabeļu kanalizācijas pievadus un ievadus ēkā,

nodrošinot to aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai;

2)Pirms ēkas atjaunošanas darbu uzsākšanas izņemt darba atļauju un veikt esošo sakaru tīklu apsekošanu

dabā, SIA “Tet” pārstāvja klātbūtnē.

3)Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām ieguldot tos

penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi

sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabeļu pagriezienu vietās.

4)Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju Rīgā, Kleistu ielā 5 , ar precīzu sakaru kabeļu atrašanās vietu

piesaistēm dabā , pagrabā, stāvu plānos.

PASŪT.Nr.

ARH.Nr.:

PAGRABASTĀVA PLĀNS,  M1:100

S2

S2

S2 S2 S2

S2S2

S2

S2

S2

S2 S2 S2

A

1

B

A

B

1
1
0
5
0

2

53610

1 2

53610

G-A

AR-08

G-A

AR-08

Pirms pagraba pārseguma siltināšanas

izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā

lai būtu iespējams saglabāt esošās koka

konstrukciju dzīvokļu noliktavas. Esošo

elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs

projektējamās siltumizolācijas.

*Pagraba pārsegums tiek siltināts ar putupolistirolu EPS

100   (KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm vai

ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu apstrādāt ar armējošo

kārtu. Nodrošināt, lai visās pieslēguma vietās - sienas,

inženierkomunikāciju zonas, izolācija būtu apstrādāta ar

armējošo slāni. Vietās, kur to tehniksi nav iespējams

izdarīt, pielietot akmensvati.

S5 S5 S5

G-B

AR-08

G-B

AR-08

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

S1 S1 S1

1
1
0
5
0

S1S1 S1 S1 S1S1

S1S1

Esošais sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo

tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2)

ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S2

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S7

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates

fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un

armējošo kārtu bez dekoratīvā apmetuma.

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6

LF-6LF-6LF-6LF-6

S1S1

Demontēt esošo siltumizolāciju

cokola zonā, un izbūvēt jaunu.

Demontēt esošo siltumizolāciju

cokola zonā, un izbūvēt jaunu.

Zem katras lietus notekas paredzēt

lietus ūdens betona notekreni.

Zem katras lietus notekas paredzēt

lietus ūdens betona notekreni.

Zem katras lietus notekas paredzēt

lietus ūdens betona notekreni.

Zem katras lietus notekas paredzēt

lietus ūdens betona notekreni.

Cokola siltinājums ar putupolistirola  plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
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PIRMĀ STĀVA PLĀNS, M 1:100

AR-03

O. SALPUTRA

S.STAFECKIS

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.Nr.

ARH.Nr.:

A

1

B

A

B

1
1
0
5
0

1
1
0
5
0

2

53610

1 2

53610

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes

vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S "GASO" izstrādāto

standarta mezgla risinājumu ievērojot minimālos

apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta

dokumentācijā pievienoto A/S "GASO" pielikumu.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus

pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

S3
S4

S4 S3
S4

S4S3
S4

S4 S3
S4

S4

S3
S4

S4S3
S4

S4

X X X

X X X

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu, griestu un

jumta siltinājums

DF-1, LF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

Esošais sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo

tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2)

ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Cokola siltinājums ar putupolistirola  plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S7

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates

fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un

armējošo kārtu bez dekoratīvā apmetuma.

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

S3 S3 S3 S3S3S3

S3 S3 S3 S3

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes

vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S "GASO" izstrādāto

standarta mezgla risinājumu ievērojot minimālos

apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta

dokumentācijā pievienoto A/S "GASO" pielikumu.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus

pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

S3

DF-1

Veikt esošo lieveņu virsmu attīrīšanu, remontu un

līdzināšanu. Lieveņa virsmu izbūvēt ar strukturētu

virsmu. Pēc doto darbu veikšanas atjaunot esošos

celiņu segumus darbu veikšanas zonā. Gar vienu

lieveņa malu uzstādīt metāla margu h-900mm,

risinājumu precizēt būvniecības laikā.

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes

vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S "GASO" izstrādāto

standarta mezgla risinājumu ievērojot minimālos

apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta

dokumentācijā pievienoto A/S "GASO" pielikumu.

Būvniecības laikā veikt aizsardzības pasākumus

pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

S3* S3* S3*

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

Veikt esošo lieveņu virsmu attīrīšanu, remontu un

līdzināšanu. Lieveņa virsmu izbūvēt ar strukturētu

virsmu. Pēc doto darbu veikšanas atjaunot esošos

celiņu segumus darbu veikšanas zonā. Gar vienu

lieveņa malu uzstādīt metāla margu h-900mm,

risinājumu precizēt būvniecības laikā.

Veikt esošo lieveņu virsmu attīrīšanu, remontu un

līdzināšanu. Lieveņa virsmu izbūvēt ar strukturētu

virsmu. Pēc doto darbu veikšanas atjaunot esošos

celiņu segumus darbu veikšanas zonā. Gar vienu

lieveņa malu uzstādīt metāla margu h-900mm,

risinājumu precizēt būvniecības laikā.

Dotajā zonā veikt grīdas sagatavošanas

un izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor

4400  vai ekvivalentu. Veikt flīzēšanas

darbus, dotos darbus saskaņot ar

pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt grīdas sagatavošanas

un izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor

4400  vai ekvivalentu. Veikt flīzēšanas

darbus, dotos darbus saskaņot ar

pasūtītāju.

Dotajā zonā veikt grīdas sagatavošanas

un izlīdzināšanas darbus ar Weberfloor

4400  vai ekvivalentu. Veikt flīzēšanas

darbus, dotos darbus saskaņot ar

pasūtītāju.

DF-1 DF-1
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AR-04

O. SALPUTRA

S.STAFECKIS

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.Nr.

ARH.Nr.:

A

1

B

A

B

1
1

0
5

0

1
1

0
5

0

2

53610

1 2

53610

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19
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X X X

X X X

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu, griestu un

jumta siltinājums

DF-1, LF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

Esošais sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo

tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2)

ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola  plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S7

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates

fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un

armējošo kārtu bez dekoratīvā apmetuma.

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.
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S3 S3 S3
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S3 S3S3
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S3

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
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AR-05

O. SALPUTRA

S.STAFECKIS

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.Nr.

ARH.Nr.:

A

1

B

A

B

1
1

0
5

0

1
1

0
5

0

2

53610

1 2

53610

G-A

AR-08

G-A

AR-08

G-B

AR-08

G-B

AR-08

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19
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S3
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X X X

X X X

APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu, griestu un

jumta siltinājums

DF-1, LF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

Esošais sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo

tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2)

ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Cokola siltinājums ar XPS putupolistirola  plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S7

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates

fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un

armējošo kārtu bez dekoratīvā apmetuma.

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.
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Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.
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PASŪTĪTĀJS:
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Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

VA

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv
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APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Esošās ēkas konstrukcijas

Projektējamais esošo sienu, griestu un

jumta siltinājums

DF-1, LF-1

Maināmo durvju, logu marķējums

APDARES APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

S1

S4

S3

S6

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK) b=20 - 50mm un krāsotu dekoratīvo

tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2)

ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm

(λ≤0,036 W/mK) b=150mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

2.kategorijas mehānisko izturību

Kāpņu telpas sienas siltinājums ar akmens vates

fasādes plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=100mm un  un

armējošo kārtu bez dekoratīvā apmetuma.

S5

Iekšsienu siltinājums ar akmens vates fasādes

plāksnēm (λ≤0,036 W/mK) b=50mm un armējošo

kārtu (bez sienu krāsošanas).

Beniņu pārseguma siltināšana ar beramo vati

(λ≤0,041 W/mK) b=300mm. Šāds siltumizolācijas slānis

jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās.

S7

Projektējama, bruģēta apmale ar

bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

Atjaunojams asfaltbetona segums

Esošais sienu siltinājums

Demontējamas konstrukcijas

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

Izbūvēt metāla kāpnes (karsti

cinkotas) nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt būvniecības

laika)

Izbūvēt metāla kāpnes (karsti

cinkotas) nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt būvniecības

laika)

Izbūvēt metāla kāpnes (karsti

cinkotas) nokļūšanai uz jumtu

(risinājumu precizēt būvniecības

laika)
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Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā uzstādot tajās

PVC caurules ar Ø100mm. Fasades daļā uzstādīt PVC

resti nodrošinot hermētisku savienojumu, bēniņu daļā

metāla sietu, skatīt lapu AR-17.

S7 S7 S7

Elektrokomunikāciju zona - visas

nedarbojošās elektrokomunikācijas demontēt,

darbojošās pārcelt virs jaunizveidojamā

siltimizolācijas slāņa ievietojot tos speciālos

el. kabeļiem paredzētos penāļos

Elektrokomunikāciju zona - visas

nedarbojošās elektrokomunikācijas demontēt,

darbojošās pārcelt virs jaunizveidojamā

siltimizolācijas slāņa ievietojot tos speciālos

el. kabeļiem paredzētos penāļos

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 100

putupolistirolu (λ≤0,038 W/mK) b=100mm, stiprināt no

apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

Cokola siltinājums ar putupolistirola  plāksnēm

(λ≤0,038 W/mK), b=100mm ar krāsotu dekoratīvo tvaiku

caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta

(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

SIA ‘’BALTCOM’’ PIEZĪMES:

1) Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā

paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").

2) Paredzēt pārvietošanas laipu līdz SIA „Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja

klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
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REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
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APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

APZĪMĒJUMI PLĀNĀ

Esošais skārda jumta segums, labot kur

nepieciešams - precizēt būvniecības

laikā.

Jumta krituma virziens, slīpums

Esošs R

Esošās jumta lūkas

Esošie ventilācijas izvadi virs jumta

Maināmas esošās horizontālās un

vertikālās lietus ūdens notekas
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JUMTA LIETUS NOTEKU UN TEKŅU PRINCIPIĀLIE NORĀDĪJUMI

Apaļa tekne Ø150 mm, notekcaurule, Ø150 mm.Teknes jāierīko ar kritumu uz

notekas pusi,minimālais kritums ir 0,5 cm uz 1 m. Notekas stiprinājumus, kronšteinus

izvieto ik pēc 1,5 m. Augšējo notekcaurules kronšteinu uzstāda tieši aiz notekas

augšējā izliekuma. Teknes savienojas bez savilces, savienošanas vietās obligāti

jālieto silikona hermētiķis un kniedes. Savienojot teknes, jāņem vērā ūdens tecēšanas

virziens.Teknes galus uzmauc uz teknes, hermetizē ar silikonu un piestiprina ar

kniedēm.Teknes savienošanai ar notekcauruli lieto piltuvi. Piltuvi pievieno no teknes

apakšas, salaidumu hermetizējot un sastiprinot ar kniedēm. Pie piltuves stiprina

notekcauruli ar izliekumu.

MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA HORIZONTĀLĀ ŪDENS

TEKNE Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT

UZ VIETAS)

MAINĀMA VERTIKĀLĀ ŪDENS TEKNE

Ø150 MM (IZMĒRU PRECIZĒT UZ

VIETAS)

VEIKT ESOŠO NOROBEŽOJOŠO JUMTA MARGU ATTĪRĪŠANU NO

RŪSAS UN UZKLĀT PRETKOROZIJAS PĀRKLĀJUMU, KUR

NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT BOJĀTĀS DETAĻAS (risinājumu precizēt

būvniecības laika)

VEIKT ESOŠO NOROBEŽOJOŠO JUMTA MARGU ATTĪRĪŠANU NO

RŪSAS UN UZKLĀT PRETKOROZIJAS PĀRKLĀJUMU, KUR

NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT BOJĀTĀS DETAĻAS (risinājumu precizēt

būvniecības laika)

VEIKT VENTILĀCIJAS KANĀLU TĪRĪŠANU. DEMONTĒT ESOŠO SKURSTEŅU BOJĀTO

MŪRĒJUMU VIETAS UN ATJAUNOT TĀS AR ANALOGIEM ĶIEĢEĻIEM UN MŪRJAVU.

UZKLĀT APMETUMU UN VIRS SKURSTEŅA UZSTĀDĪT JAUNU SKĀRDA CEPURI

ŪDENS NOVADĪŠANAI. NODROŠINĀT HERMĒTISKU SAVIENOJUMU PIE JUMTA.

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

SIA ‘’BALTCOM’’ PIEZĪMES:

1) 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt

SIA „Baltcom” pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).

2) Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu

ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA

"Baltcom").

3) SIA “Baltcom” jumta statņu stiprināšanu veikt pēc jumta konstrukciju izbūves, PIRMS jumta siltināšanas / hidroizolācijas / seguma

atjaunošanas! 20 darbu dienu laikā pirms jumta siltināšanas / hidroizolācijas / seguma atjaunošanas  darbu veikšanas, jumta statņu

stiprināšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

4) Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA „Baltcom” jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta

statņu izmantošanu noslēgšanas ar SIA ”Baltcom”.
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LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

BŪVPR.D.VAD.:

IZSTRĀDĀJA:

PASŪT.Nr.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

ARH.Nr.:

GRIEZUMS B-B,  M1:100

1

0

S2

2

3

4

5

1

0

S2

2

3

4

5

Pirms sienu siltināšanas veikt padziļinātu

balkonu apsekošanu, nepieciešamības

gadījumā veikt to stiprināšanas,

pretkorozijas un atjaunošanas darbus.

Margu risinājumus skatīt fasāžu un

mezglu rasējumos.

Demontēt esošo siltumizolācijas slāni.

Pārsegumu siltināt ar beramo vati - 300mm.

Šāds siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc

siltumizolācijas sēšanās, (λ≤0,041 W/mK) vai

ekvivalentu.

ABBA

1093010930

+16.430

±0.000

+16.430

±0.000

-1.100

+14.500+14.500

-1.400

-0.200

+12.000

+13.400

+10.600

+9.200

+7.800

+6.400

+5.000

+3.600

+2.100

+0.700

+12.300

+10.900

+9.500

+8.100

+6.700

+5.300

+3.900

+2.500

+1.250

+0.800

+2.200

+2.800

+5.600

+8.400

+11.200

S6

S6

S4

S3

1
0

0
0

1
0

0
0

S4

S3

S4

S3

S4

S3

S4

S3

S1

S4

S3

S4

S3

S4

S3

S4

S3

Kāpņu telpu griestu siltināšana dotajās zonās ar

akmensvati (nominālo tilpummasu 70 kg/m³

(λ≤0,037 W/mK)), b=50mm, metāla profilu

karkasā ar ugunsdrošā riģipša apšuvumu EI-60

virs tā ieklājot tvaika izolāciju.  Krāsots baltā

krāsā.

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt

esošo skursteņu bojāto mūrējumu vietas un

atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu.

Uzklāt apmetumu un virs skursteņa uzstādīt

jaunu skārda cepuri ūdens novadīšanai.

Nodrošināt hermētisku savienojumu pie jumta.

-0.200

+0.800

+2.200

+2.800

+5.600

+8.400

+11.200

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

S4

S3

Veikt esošo norobežojošo jumta margu

attīrīšanu no rūsas un uzklāt pretkorozijas

pārklājumu, kur nepieciešams atjaunot

bojātās detaļas (risinājumu precizēt

būvniecības laika)

Maināma horizontālā ūdens

tekne Ø150 mm (izmēru

precizēt uz vietas)

M - 6

AR-17

M - 4

AR-16

M - 2 un 3

AR-15

M - 1

AR-14

M - 7

AR-18

Izbūvēt metāla kāpnes 3.gab.

(karsti cinkotas) nokļūšanai uz

jumtu (risinājumu precizēt

būvniecības laika)

M - 10

AR-20

Veikt esošo lieveņu virsmu attīrīšanu, remontu un

līdzināšanu. Lieveņa virsmu izbūvēt ar strukturētu virsmu.

Pēc doto darbu veikšanas atjaunot esošos celiņu segumus

darbu veikšanas zonā. Gar vienu lieveņa malu uzstādīt

metāla margu h-900mm, risinājumu precizēt būvniecības

laikā.



LF-1

LF-1

LF-1

LF-1

LF-1

LF-1

LF-2

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-3

LF-4 LF-5

LF-5

LF-5

LF-5

LF-5 LF-1

LF-1

LF-4 LF-1

LF-1

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

BŪVPR.D.VAD.:

PASŪT.Nr.

2
1

3

FASĀDE 1-2, M 1:100

AR-09

S.STAFECKIS

6

O. SALPUTRA

Nr.

1:100

PROJEKTS:

IZPILD.PIEZĪM.IZM. DATUMS

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

PASŪTĪTĀJS:

KADASTRA NR.

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

SIA ''US ARHITEKTI''

DATUMS

Rasējuma Nr.

Vienkāršotā atjaunošana

IzmaiņasMĒROGS

STADIJA
VA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

E.UPMALIS

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

ARH.Nr.:

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE 

Nr. KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

2

1

4

KRĀSA

5

PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

Nr.SKAIDROJUMS, KRASAS KODS KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

DEMONTĒJAMĀS NELIKUMĪGI

AIZSTIKLOTĀS LODŽIJAS VAI METĀLA

RESTES

Nr. SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

7

KRĀSA

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

FASĀDE ASĪS  1 - 2,  M1:100

DF-1 DF-1 DF-1

+16.430

-0.200

-1.400

+14.500

+12.000

+13.400

+10.600

+9.200

+7.800

+6.400

+5.000

+3.600

+2.100

+2.800

+5.600

+8.400

+11.200

53610

* Skicē uzrādīti minimālie

attālumi no siltumizolācijas

līdz gāzes ievada detaļām.

**Gāzes vadu atstāt

esošajā tonī.

 SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS

IERĪKOŠANA AP GĀZES

VADU M1:20

Siltumizolācijas

robeža

110

50

Ēkas gāzes vads

50

8

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA

PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM,

VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap gāzes vadu, tā jāveic saskaņā

ar A/S "GASO" izstrādāto standarta mezgla risinājumu ievērojot

minimālos apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta dokumentācijā

pievienoto A/S "GASO" pielikumu. Būvniecības laikā veikt aizsardzības

pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības.

LF-6

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0169

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0895

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0933

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0025

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6 LF-6

R-2

VEIKT ESOŠO NOROBEŽOJOŠO JUMTA MARGU ATTĪRĪŠANU NO RŪSAS

UN UZKLĀT PRETKOROZIJAS PĀRKLĀJUMU, KUR NEPIECIEŠAMS

ATJAUNOT BOJĀTĀS DETAĻAS (RISINĀJUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS

LAIKA)

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt esošo skursteņu bojāto mūrējumu

vietas un atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu.  Uzklāt apmetumu

un virs skursteņa uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens novadīšanai. Nodrošināt

hermētisku savienojumu pie jumta.

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

Dekoratīvā apmetuma zona ar 1

kategorijas mehānisko izturību

R-2

1000 1000 1000

SAGLABĀT ESOŠO VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERU, TO PĀRCELT VIRS SILTUMIZOLĀCIJAS.

KABEĻUS, KAS ATRODAS UZ FASĀDES IEVIETOT GOFRĀS PPO UV CAURULE D20MM GOFRĒTA

"KOPOS" VAI EKVIVALENTS UN ATSTĀT ZEM SILTUMIZOLĀCIJAS. DOTOS DARBUS SASKAŅOT

AR TĪKLU ĪPAŠNIEKU.

KAROGA KĀTA

TURĒTĀJS,

IEVĒROT

UZSTĀDĪŠANAS

NOSACĪJUMJS



LF-1LF-1

LF-1LF-1

LF-1

LF-4LF-1

LF-1

LF-1

LF-1 LF-4

E.UPMALIS

LF-4

LF-4

LF-4

LF-4

LF-4

2
1

DATUMS

DATUMS

Rasējuma Nr.MĒROGS

IZM.

VAO. SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

AR-10

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

FASĀDE 2-1, M 1:100

S.STAFECKIS
IZSTRĀDĀJA:

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

PASŪT.Nr.

PROJEKTS:

1:100

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

PASŪTĪTĀJS:

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

KADASTRA NR.

OBJ. ADRESE:

SIA ''US ARHITEKTI''

STADIJA
Vienkāršotā atjaunošana

Izmaiņas

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

BŪVPR.D.VAD.:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

ARH.Nr.:

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

LF-1LF-1 LF-4
LF-5

LF-1 LF-5

LF-2

LF-1 LF-1

LF-1LF-1

+16.430

-0.200

-1.400

+14.500

+12.000

+13.400

+10.600

+9.200

+7.800

+6.400

+5.000

+3.600

+2.200

+0.800

+2.800

+5.600

+8.400

+11.200

53610

FASĀDE ASĪS  2 - 1,  M1:100

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

LF-6 LF-6 LF-6 LF-6

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

R-2

VEIKT ESOŠO NOROBEŽOJOŠO JUMTA MARGU ATTĪRĪŠANU NO RŪSAS

UN UZKLĀT PRETKOROZIJAS PĀRKLĀJUMU, KUR NEPIECIEŠAMS

ATJAUNOT BOJĀTĀS DETAĻAS (RISINĀJUMU PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS

LAIKA)

Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Demontēt esošo skursteņu bojāto mūrējumu

vietas un atjaunot tās ar analogiem ķieģeļiem un mūrjavu.  Uzklāt apmetumu

un virs skursteņa uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens novadīšanai. Nodrošināt

hermētisku savienojumu pie jumta.

R-2

3

6

Nr.

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE 

Nr. KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

2

1

4

KRĀSA

5

PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

Nr.SKAIDROJUMS, KRASAS KODS KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

DEMONTĒJAMĀS NELIKUMĪGI

AIZSTIKLOTĀS LODŽIJAS VAI METĀLA

RESTES

Nr. SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

7

KRĀSA

8

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA

PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM,

VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0169

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0895

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0933

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0025



IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

O. SALPUTRA

FASĀDEA A-B UN B-A, M 1:100

1:100

Izmaiņas

Vienkāršotā atjaunošana

Rasējuma Nr.

STADIJA

MĒROGS

E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

AR-11

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

IZSTRĀDĀJA:

PROJEKTS:

PIEZĪM.

ARH.Nr.:

DATUMSIZPILD.IZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

VA

DATUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

PASŪT.Nr.

BŪVPR.D.VAD.:

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

FASĀDE ASĪS  A - B,  M1:100 FASĀDE ASĪS  B - A,  M1:100

A
BB

A

1093010930

LF-1

LF-1

LF-1

R-3 R-3

R-3 R-3

+16.430

-0.200

+14.500

-1.500

+12.000

+13.400

+10.600

+9.200

+7.800

+6.400

+5.000

+3.600

+2.100

+0.700

PIEZĪMESPIEZĪMES

1. Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1

2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva

grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.

3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros,

ja nav norādītas citas mērvienības.

4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu

uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā

izsaukt būvprojekta autoru.

5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru  izbūvēt

jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.

6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-12...AR-13.

7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu

izbūvēt 20...50mm biezu izolācijas kārtu.

8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.

9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama

rūpīga virsmas sagatavošana.

Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un

horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.

10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un

saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā

būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām

izmaiņām

11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)

pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret

mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.

Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

12. Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju

marķējums. Dzīvokļos maināmo, logu marķējumus,

logu dimensijas skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-9...AR-11.

13.Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto

uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts

konsultējoties ar to īpašniekiem.

+16.430

-0.200

+14.500

-1.500

+12.000

+13.400

+10.600

+9.200

+7.800

+6.400

+5.000

+3.600

+2.100

+0.700

Veikt esošo norobežojošo jumta margu attīrīšanu no rūsas un

uzklāt pretkorozijas pārklājumu, kur nepieciešams atjaunot

bojātās detaļas (risinājumu precizēt būvniecības laika)

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju spiedienu, ja galīgi

netīra, apaugusi, tad izmanto - FungoFluid/Sanierlösung,

līdzeklis sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām pastiprināta grunts

plaisu aizpildīšanai līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes krāsa uz silkona bāzes.

Esošās siltinātās fasādes apstrāde:

1. Mazgā ar ūdeni izmantojot vidēju

spiedienu, ja galīgi netīra, apaugusi,

tad izmanto -

FungoFluid/Sanierlösung, līdzeklis

sēnīšu un/vai aļģu apstrādei.

2. Gruntē - FillPrimer, ar šķiedrām

pastiprināta grunts plaisu aizpildīšanai

līdz 0,5mm.

3. Krāso ar Silikoncolor, fasādes

krāsa uz silkona bāzes.

UZSTĀDĪT JAUNU IELAS

NUMURA APZĪMĒJUMU,

IEVĒROJOT TO UZSTĀDĪŠANAS

NORMAS UN PRASĪBAS.

SAGLABĀT ESOŠĀS

KOMUNIKĀCIJAS UZ FASĀDES.

DOTOS DARBUS SASKAŅOT AR

DOTO TĪKLU ĪPAŠNIEKU.

3

6

Nr.

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE 

Nr. KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

2

1

4

KRĀSA

5

PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT.

BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

Nr.SKAIDROJUMS, KRASAS KODS KRĀSA SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

DEMONTĒJAMĀS NELIKUMĪGI

AIZSTIKLOTĀS LODŽIJAS VAI METĀLA

RESTES

Nr. SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

7

KRĀSA

8

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA

PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM,

VAI ANALOGS

KODS: RAL 7024

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0169

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0895

SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE  0933

JAUNIE UN ESOŠIE LOGI, SELEKTĪVA

STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI

KODS: BALTS

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO

APMETUMU

KODS: BAUMIT LIFE 0025



LOGU, DURVJU SHĒMAMARĶ.
AILAS IZM. (MM)

LOGU, DURVJU APRAKSTS

PIEZĪMES (FURNITŪRAI)

LF - 2

Piezīmes.

1. Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties

ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām

izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu

izgatavošanas.

2. Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu

izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.

3. Logu  specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.

4. Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā

nokalt esošo logu ailes apmetumu.

5. Visiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās

un ārējās palodzes.

6. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie

10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m3 gaisa pieplūdi

"Aereco EMM" (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu , kur

svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem

ventilācijas atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo

atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri

regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena. Šādu

pieplūdes vārstu jāuzstāda, arī esošjiem PVC logiem.

7. Logu montāžu un aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-15

"Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

1550X1450 (h)LF - 1

2100X1450 (h)

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga U ≤ 1.25 (W / (m2 * K))

Logam veicama ailu apdare un palodzes

montāža, tonis ''Balts''. (Logs dzīvokļu telpās)

1
4
5
0

660

SKAITS

780660

2100

MAINĀMO LOGU UN GAISA PIEPLŪDES VĀRSTU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga U ≤ 1.25 (W / (m2 * K))

Logam veicama ailu apdare un palodzes

montāža, tonis ''Balts''. (Logs dzīvokļu telpās)

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

775

1550

1
4
5
0

775

LF - 3
1500X1450 (h)

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga U ≤ 1.3 (W / (m2 * K))

Logam veicama ailu apdare un palodzes

montāža, tonis ''Balts''. (Logs kāpņu telpās)

12

1
4
5
0

750

1500

750

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga U ≤ 1.25 (W / (m2 * K))

Logam veicama ailu apdare un palodzes

montāža, tonis ''Balts''. (Logs dzīvokļu telpās)

2100X2150 (h)

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga U ≤ 1.25 (W / (m2 * K))

Logam veicama ailu apdare un palodzes

montāža, tonis ''Balts''. (Logs dzīvokļu telpās)

2100X2150 (h)

7

2100

1350750

1
4
5
0

2
1
5
0

LF - 4

LF - 5

2100

1350 750

1
4
5
0

2
1
5
0

PV - 1

-----

Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo

sistēmu, kas pie 10Pa spiediena

starpības nodrošina plūsmu  5 -

33m3/h."Aereco EMM" vai ekvivalentu

gaisa pieplūdes vārstu.

Pieplūdes vārsta kavlitātes kritērijus

u.c pirms pasūtīšanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju. Montāžu un

uzstādīšanu veikt saskaņā ar iekārtas

piegādātāja tehnisko informāciju un

norādījumiem.

167

2

S.STAFECKIS

O. SALPUTRA

1:100

Izmaiņas

Vienkāršotā atjaunošana

Rasējuma Nr.

STADIJA

MĒROGS

E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

AR-12

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

IZSTRĀDĀJA:

PROJEKTS:

PIEZĪM.

ARH.Nr.:

DATUMSIZPILD.IZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

VA

DATUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

PASŪT.Nr.

BŪVPR.D.VAD.:

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

MAINĀMO LOGU UN GAISA PIEPLŪDES

VĀRSTU SPECIF., M 1:100

29

10

12850X550 (h)

5
5
0

850

Pagraba logs
LF - 6

Logu un durvju furnitūru, izmērus,

vēršanos virzienus, kvalitātes kritērijus

u.c pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Logu dalījumu skatīt pēc esošo logu

parauga.

PVC pakešu logs ar trīsstiklu paketi un stikla

selektīvo pārklājumu. Logs dalīts divos

dalījumos ar stikloto un nestikloto daļu ar

regulējamu ventilācijas resti.

Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,

Loga paketei un rāmim U ≤ 1.3 (W/(m2*K))

Logam veicama ailu apdare. (Logs pagraba

telpās)



S.STAFECKIS

O. SALPUTRA

1:100

Izmaiņas

Vienkāršotā atjaunošana

Rasējuma Nr.

STADIJA

MĒROGS

E.UPMALIS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: OLAINES NOV, OLAINE, KŪDRAS IELA 27,

TĀLR.: 67963102, E-PASTS: info@ous.lv

A/S ''Olaines ūdens un siltums''

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

AR-13

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

IZSTRĀDĀJA:

PROJEKTS:

PIEZĪM.

ARH.Nr.:

DATUMSIZPILD.IZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

PASŪTĪTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

VA

DATUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

PASŪT.Nr.

BŪVPR.D.VAD.:

20.02.2020.

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA,

M 1:100

Piezīmes.

1. Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties

ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām

izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms logu

izgatavošanas.

2. Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt ailu

izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.

3. Logu  specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.

4. Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības gadījumā

nokalt esošo logu ailes apmetumu.

5. Visiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas iekšējās

un ārējās palodzes.

6. Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar

iebūvētu kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs)

nolasītāju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar

kartiņu/ breloku (jāparedz katram dzīvoklim 2

kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums:

KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT.

Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram

sekojošs izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000,

un izejas poga, piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS

POGA PW4. http://www.dialogss.lv

MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1:100

LOGU, DURVJU SHĒMAMARĶ.
AILAS IZM. (MM) LOGU, DURVJU APRAKSTS

PIEZĪMES (FURNITŪRAI)
SKAITS

DF - 1

Siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar

pakešu stiklojumu (stikls triecienizturīgs

(laminēts))  un iebūvētu slieksni.

Vēršanās virziens - vienviru, labā.

Slēdzamas un ar koda funkciju.

U ≤ 1.8(W/(m2*K))

Durvīm veicama ailu apdare.

Tonis ''Pelēks'' (RAL 7024). Durvīm

uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju.

Durvju furnitūru, izmērus, vēršanos

virzienus, kvalitātes kritērijus u.c

pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Durvju aprīkojums  - skat. piezīmi

Nr.6.

3

DF-1

2
2
0
0

950

1350

400

60Ø150mm

150

Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c

pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

PVC ventilācijas reste ar sietu, apaļa

D-150mm, krāsa pelēka.

4500X600 (h)

Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c

pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

Metāla reste gaisa pieplūdei bēniņos.

Pulverkrāsota virsma. Tonis ''Pelēks'',

RAL 7024.

6
0
0

500

R - 1

R - 2

1
9
0
0

1000

D - 1 31000X1900 (h)

Siltinātas metāla durvis - slēdzamas

Vēršanās virziens - vienviru, kreisā.

Durvju U ≤ 1.8, (W / (m2 * K))

Ugunsdrošās durvis EI30

Durvīm veicama ailu apdare.

Tonis ''Pelēks'', (RAL 7015) (Durvis uz

bēniņu telpu).

Durvju furnitūru,

izmērus, vēršanos virzienus,

kavlitātes kritērijus u.c pirms

izgatavošanas precizēt un saskaņot

ar pasūtītāju un ražotāju. Durvju

platumu ņemt pēc iespējas platāku

veicot ailu apmetuma nokalšanu.

27Ø125mm

125

Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c

pirms izgatavošanas precizēt un

saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju.

PVC ventilācijas reste ar sietu, apaļa

D-125mm, krāsa pelēka.

R - 3

1350X2200 (h)



COKOLA MEZGLS, SILTINĀŠANA

MEZGLS 1, M 1:15

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezglu vietas skat. lapā AR-8.

4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no

zemes virsmas.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo

konstrukciju,un plaisu iekštelpās monitoringu, ja

nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu

pastiprināšanai.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta

vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas

atbildību par veiktajām izmaiņām.

9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

10.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā

salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm.

Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas,

tad tās nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas

materiālu.

MEZGLS 1

AR-14

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA
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Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltināšana ar putupolistirolu EPS 100

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm

vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu.

Nodrošināt, lai visās pieslēguma vietās

- sienas, inženierkomunikāciju zonas,

izolācija būtu apstrādāta ar armējošo

slāni. Vietās, kur to tehniksi nav

iespējams izdarīt, pielietot akmensvati.

Līmjava paredzēta lietot uz bituma

hidroizolācijas

Pašblīvējošā lenta

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Siltumizolācijas stiprinājums

elements dībeļus liek virszemes daļā

300mm no zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,

ρ > 160g/m2, gatavais dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, ar otrās

kategorojas mehānisko izturību, 50mm dziļumā

zem zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,

gatavais dekoratīvais silikona apmetums, graudu

izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar

otrās kategorojas mehānisko izturību

Izlīdzinošā smilts kārta 50mm

Grants slānis

Bruģēta apmale (betona bruģis) 60mm

Dolomīta šķembu kārta 80mm

Betona apmale

Pabetonējums

PVC cokola profils un stūra profils ar

stikla šķiedras sietu un lāseni  - 150mm

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock MAX E

akmensvati - 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

Vertikālā hidroizolācija smērējama -

elastīgs, hidroizolējošs bituma

maisījums

Veikt zemes planāšenas darbus ap

ēku, veidojot kritumus prom no tās.

~80...100
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Sparaugu aizbērt ar izsijām

20.02.2020

TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm,

ar puspundi λ≤0,038W/(m•k)virszemes

daļā un  1.0m zem zemes līmeņa vai

analogu

Vienkomponenta,elastīga mitruma

izolācija Baumit SockelSchutz

Flexibel vai ekvivalenta 50mm virs un

zem zemes līmeņa

Ciļņota ģeomembrāna Delta-NB Masa  (DIN

EN 1849-1) 600 g/m² vai ekvivalenta 1

metru zem zemes līmeņa
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

AUGŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,

MEZGLS 2, M 1:15

APAKŠĒJAIS LOGA NOSLĒGUMA MEZGLS,

MEZGLS 3, M 1:20

MEZGLS 2; 3

AR-15

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem

izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar maksimāli

iespējamo.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Veikt aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu - cementa kaļķa

javas apmetums  Baumint MPI 25 vai ekvivalents,

špaktelēšanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,

krāsošanu- Sadolin Bindo 12  vai ekvivalents un citus ar

tehnoloģiju saistītos darbus (tikai maināmajiem logiem). Logu

aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-15 "Ēku noorobežojošo

konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

8. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie

10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m3 gaisa pieplūdi.

9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

11.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.
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Loga pielaiduma profils ar blīvējumu

Stūra profils PVC ar lāseni

Hidroizolācijas lenta pa loga perimetru

tvaika caurlaidīga

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,

dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz

2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais

silikona apmetums, ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda

skārds. PE, materiāla biezums 0,45MM.

Palodžu galus iestrādāt PVH vai PVC palodzes

sāna pieslēguma profilā

Palodzes montāžas profils ar sietu

PVH vai PVC, kas veido izturīgu

paplašinošo savienojumu starp

palodzi un apmetumu.

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,

dekoratīvais silikona apmetums, graudu izmērs līdz

2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

Līmjava

2.0�

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock MAX E

akmensvati - 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

Logailas siltinašana ar Rockwool

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm

(KOEF. λ ≤ 0.037 W/(m•K)) vai ekvivalentu

Logailas siltinašana ar Rockwool

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm

(KOEF. λ ≤ 0.037 W/(m•K)) vai

ekvivalentu ;līmjava, stiklašķiedras armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais apmetums

Līmjava

Lenta šuvju blīvēšanai

Palodze uz antiseptizētiem koka

klučiem vai konsolēm ar akmens

vates blīvējumu (maināmajiem

logiem)

Iekšējā palodze

Tvaika izolācija lenta

(maināmajiem logiem)

Laminēta, baltā krāsā, matēta

(maināmajiem logiem)

Pašblīvējošā lenta

Hidroizolācijas lenta pa loga perimetru

tvaika caurlaidīga.Pirms lentu

līmēšanas izlīdzināt  virsmu.

Logu ailas iekšējā apdare

skat. piezīmi Nr.6 (maināmajiem

logiem)

Tvaika izolācijas lenta, Pirms lentu

līmēšanas izlīdzināt  virsmu

(maināmajiem logiem)
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

5.ST.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA,

MEZGLS 4, M 1:15

Esošā pārseguma konstrukcija

3
0
0

1000

5
0

2
5

Impregnēts dēļu klājs 25*100mm ar

atstarpēm

Izgatavot koka karkasu laipu

vajadzībām Impregnēti dēļi 25*75mm

ar soli 600mm

3
7
5

7 150

Līmjava

5.ST.KĀPŅU TELPAS SIENAS SILTINĀŠANA BĒNIŅU DAĻĀ,

MEZGLS 5, M 1:15

3
0
0

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās -

300mm

Demontēt esošo siltumizolācijas slāni

MEZGLS 4 UN 5

AR-16

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
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Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

Demontēt esošo

siltumizolācijas slāni

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās -

300mm

Līmjava, stiklašķiedru

armējošais siets, ρ > 160g/m2

bez dekoratīvā apmetuma

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati -

150mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju

to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4. Tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie konstruktīviem

elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi

noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu novēršana obligāti

jāsalīmē ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām,

piemēram Tyvek Butil.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

8. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

9.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

10.Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmaterialiem ar

relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un

rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju

balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas

starpkārtu. Nodrošinat visu koka elementu aizsardzību pret

mitrumu un biologisko bojāšanos.
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

JUMTA PARAPETA MEZGLS,

MEZGLS 6, M 1:15

150 7

50

3
0
0

Saglabājama esošā jumta marga

(veikt margas attīrīšanuno rūsas,

atjaunot krāsojumu. Nepieciešamības

gadījumā veikt papildus stiprināšanu

vai esošo stiprinājumu atjaunošanu)

1
0
0

30

Līmjava, stiklašķiedru armējošais

siets, ρ > 160g/m2, dekoratīvais

silikona apmetums, ar trešās

kategorojas mehānisko izturību

Sienas siltinašana ar PAROC Linio

10 akmensvati - 200 mm, (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) vai ekvivalentu

Pārseguma siltināšana ar beramo

akmensvati PAROC BLT9 (KOEF.

λ ≤ 0.041 W/(m•K)) vai

ekvivalentu (Iestrādes

blīvums: ≥40 kg/m3). Siltumizolācijas

biezums janodrošina pēc sēšanās

- 300mm

Sienas siltinašana ar PAROC Linio

10 akmensvati - 50 mm, (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) vai

ekvivalentu, uzklāt armējošo slāni

bez dekoratīvā apmetuma.

Esošais jumta segums (veikt apsekošanu

dabā, pēc nepieciešamības

veikt tā remontu aptuveni 15% apjomā)

Sienas siltinašana ar PAROC Linio

10 akmensvati - 50 mm, (KOEF. λ

≤ 0.036 W/(m•K)) vai ekvivalentu

Maināmas horizontālā un vertikālās

ūdens tekne Ø150 mm (izmēru

precizēt uz vietas), tonis RAL7024

Nosegskārda lāsenis

Mezgla risinājumu precizēt

būbniecības laikā

Atjaunot esošās ventilācijas atveres sienā

uzstādot tajās PVC caurules ar Ø100mm.

Fasades daļā uzstādīt PVC resti

nodrošinot hermētisku savienojumu,

bēniņu daļā metāla sietu.

400

8
0

MEZGLS 6

AR-17

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

20.02.2020

OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju

to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4. Tvaika izolācijas pieslēguma vietām pie konstruktīviem

elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jābūt blīvi

noslēgtiem, salīmētiem,  kā arī to bojājumu novēršana obligāti

jāsalīmē ar mitruma izturīgām, neizžūstošām līmlentām,

piemēram Tyvek Butil.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

8. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

9.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

10.Koka konstrukciju izgatavot no A šķiras zāģmaterialiem ar

relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un

rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju

balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas

starpkārtu. Nodrošinat visu koka elementu aizsardzību pret

mitrumu un biologisko bojāšanos.

Tvaika izolācija 200 mikroni, UV

izturīga 0.2mm, ieklāt bez

sparaugām salaiduma vietas

salīmējot ar specialām līmlentām

Demontēt esošo

siltumizolācijas slāni

Līmjava, stiklašķiedru

armējošais siets, ρ > 160g/m2

bez dekoratīvā apmetuma

8
0
0
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NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4.Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga

virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu

pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu,

hermetizāciju

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

8.Koka konstrukciju izgatavot no II šķiras zāģmateriāliem

ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elemnti

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot

kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus.

Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt

hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošinat visu koka elemntu

aizsardzībhu pret mitrumu un biologisko bojāšanos, kā arī

veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību.

MEZGLS 7

AR-18

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

20.02.2020

OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19

Esošais pārsegums

8
0

700

Balkona plātne

Ø10 AIII,

sol.150

Ø10 AIII,

sol. 200

1
5
*

ĒKAS BALKONA ŠĶĒRSGRIEZUMS

M 1:15

BALKONA PLĀTNES MALAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS MEZGLS A 1:5

Koroziju notīrīt ar smilšu strūklas

palīdzību līdz virsmas kvalitātei Sa2.5

Virsmas krāsojuma atjaunošana. Krāsojums

saskaņā ar C3 vides ietekmes klasi

Skārda lāsenis

BALKONA APAKŠĒJĀS VIRSMAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS M 1:5

Betona virsmu pirms apbetonēšanas

notīrīt. Kontaktslāņa izveidošana

saķeres nodrošināšanai

SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai

ekvivalents

Koroziju no stiegrām notīrīt ar smilšu

strūklas palīdzību, būtiski korodēto

elementu nomaiņa pret jauniem,

pretkorozijas pārklājuma izveide.

Stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana -

Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas

javau (Ceresit CD26, 25, vai ekvivalents)

Nesošā paneļa remonts.

1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elelmtiem līdz

nesošiem betona apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus.

2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elemetus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram

metālam.

3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elelmta nomaiņu pret

jaunu detaļu.

4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres

uzlabošnai ar betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm.

5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšanau ar pretkorozijas javu krāsas

konsistencē (Ceresit CD 30, vai ekvivalents).

6. Mahāniski atīrītajam betonam (mitram) un apstrādātajam stigrojumam jāveido kontaktslānis

divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu (Ceresit CD 30, vai ekvivalents).

7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos

apjomus (nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Apjomu aizpildīšanai izmanto injekcijas

javau (Ceresit CD26, 25, vai ekvivalents).

8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un

dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

Elastīgā blīvejošā javas josla

Skārda lāsenis stiprināts pie pamatnes

Savienojuma elastīgā blīvējošā lente

Elastīgā blīvejošā javas josla

Kristalizējoša blīvejošā java, hidroizolācija

Slīpumu veidojšs javas slānis 2-2,5%

Mezgls A

67040

1
2
5

40

Skārda profils, rūpnieciski

krāsots, PE, materiāla

biezums 0,45MM. Krāsa -

RAL7024

3
9
0

3
8
0

Metāla plāksne 40x125x5mm metināta

pie kvadrātcaurules 20x20x3mm. Mūra

materiāla atbilstošs ķīļenkurs ar

iestiprināšanas dziļumu 100mm.
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BALKONA MARGU STATŅU

PLĀNS 1:10

Tērauda loksne

40*4mm

Kvadrātcaurule

20*20*3mm

Ø

6

Tērauda loksne

40*4mm

Kvadrātcaurule

20*20*3mm

Ø

6
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Hidroizolējoša pārklājuma

izveidošana uz balkona grīdas -

"Remmers"Epoxy BS 3000

krāsa RAL 7024 vai ekvivalents.

Nodrošināt kritumu prom no

siltumizolācijas.

Izbetonēts stūra

elements

Putupolistirols EPS 80 vai

ekvivalentu λ<0,036W/(m•k)

- 150mm

2-2.5%
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150



MEZGLS 8 UN 9

AR-19

1:15

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

KAROGA KĀTA TURĒTĀJA STIPRINĀŠANAS

RISINĀJUMS, MEZGLS 9 M 1:15

7150

Esošā siena

Apmetums

Karoga kāta turētājs

Stiprinājuma enkurs FISHER

THERMAX 8 vai ekvivalents

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,

ρ > 160g/m2, dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Gaisa pieplūdes vārsta izbūves un stiprināšanas

tehnoloģija sakaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''

Siltinašana ar Rockwool FrontRock

MAX E akmensvati - 150mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K)) vai

ekvivalentu

DABĪGĀ GAISA PIEPLŪDES VĀRSTA

IESTRĀDE SIENĀ RISINĀJUMS,

MEZGLS 8, M 1:15

Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >

160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums, graudu

izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,

ar otrās kategorojas mehānisko izturību

7150

Virtuves gaisa nosūcei - pvc caurule Ø110mm,

fasādes pusē uzstādīta reste R-2

Nodrošināt hermētisku

savienojumu

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati - 180 mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

20.02.2020

OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

US/P-01-08.11.19

US/A-01-08.11.19
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IEEJAS JUMTIŅA APDARES MEZGLS,

MEZGLS 10, M 1:15

m
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Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Demontēt esošo jumta segumu, veikt

esošo jumtiņu betona konstrukciju

remontu, metāla konstrukciju attīrīšanu

no rūsas, gruntēšanu un krāsošanu.

120

Esošs

Lietusūdens tekne 50mm.

Rūpnieciski krāsots tērauda

skārds, RAL7024, 

Skārda apdare pa jumtiņa perimetru.

Rūpnieciski krāsots tērauda skārds. 

1507

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida

jumta segums. Armējums un tā svars:

poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m²,

virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts ar akmens

smalci

Hermētisks savienojums silikons

Mapesil LM vai ekvivalents

Stūra profils PVC ar lāseni

A

Impregnēta koka brusa 50*100mm

stiprināta ar dībeļskrūvēm, palikt

hidroizolāciju zem tās.

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ

> 160g/m2, dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens.

Putupolistirols EPS 80 - 100 mm,

(KOEF. λ ≤ 0.034 W/(m•K)) vai

ekvivalentu

50

5
0

Jumta siltinašana ar PAROC ROS 60

akmensvati - 40 mm, (KOEF. λ

≤ 0.039 W/(m•K)) vai ekvivalentu

Pielaiduma profils ar blīvējumu

7

PENOSIL lenta tvaika caurlaidīga pa

logu perimetru vai ekvivalenta. Mala,

kas līmējas pie sienas ir min 30mm

plata. Sienas virsma vispirms ir

jānolīdzina ar javu.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem

izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar maksimāli

iespējamo.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav dota

projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

7. Logos iebūvēt pieplūdes pašregulējošo sistēmu, kas pie

10Pa spiediena starpības nodrošina ap 5m3 gaisa pieplūdi.

8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā

buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu

izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā

gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par

veiktajām izmaiņām.

9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta

vērtību.

10.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma

vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla

montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās

nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

Siltinašana ar Rockwool FrontRock

MAX E akmensvati - 150mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K)) vai

ekvivalentu

MEZGLS 10

AR-20
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PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

AS''Olaines ūdens un siltums''
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COKOLA MEZGLS, SILTINĀŠANA

MEZGLS 11, M 1:15

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma

izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.

3. Mezglu vietas skat. lapā AR-8.

4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no

zemes virsmas.

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo

konstrukciju,un plaisu iekštelpās monitoringu, ja

nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu

pastiprināšanai.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar būvprojekta

vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas

atbildību par veiktajām izmaiņām.

9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte NEDRĪKST

pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības

koeficienta vērtību.

10.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā

salaiduma vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm.

Ja materiāla montāžas procesā veidojas lielākas spraugas,

tad tās nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas

materiālu.

MEZGLS 11

AR-21

1:100

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

OLAINE, OLAINES NOV., ZEMGALES IELA 28, LV-2114

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

~
1
3
0
0

6

7

1
0
0
0

100

150

1
0
0

950

Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltināšana ar putupolistirolu EPS 100

(KOEF. λ ≤ 0.038 W/(m•K)) - 100mm

vai ekvivalentu. Putupolistirolu virsmu

apstrādāt ar armējošo kārtu.

Nodrošināt, lai visās pieslēguma vietās

- sienas, inženierkomunikāciju zonas,

izolācija būtu apstrādāta ar armējošo

slāni. Vietās, kur to tehniksi nav

iespējams izdarīt, pielietot akmensvati.

Līmjava paredzēta lietot uz bituma

hidroizolācijas

Pašblīvējošā lenta

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Siltumizolācijas stiprinājums

elements dībeļus liek virszemes daļā

300mm no zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,

ρ > 160g/m2, gatavais dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm, ar otrās

kategorojas mehānisko izturību, 100mm dziļumā

zem zemes līmeņa

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >

160g/m2, gatavais dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās

kategorojas mehānisko izturību

PVC cokola profils un stūra profils ar

stikla šķiedras sietu un lāseni  - 150mm

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock MAX

E   akmensvati - 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/

(m•K)) vai ekvivalentu

Vertikālā hidroizolācija smērējama -

elastīgs, hidroizolējošs bituma

maisījums

~80...100

1 4D

PASŪT.Nr.

ARH.NR.:

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)
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Grants slānis

Esošais asfalta segums.

Virsējā kārta - karstais asfalts AC 11,

h=4 cm, apakškārta - karstais asfalts

AC 22, h=6 cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45,

h=20 cm

TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm,

ar puspundi λ≤0,038W/(m•k)virszemes

daļā un  1.0m zem zemes līmeņa vai

analogu

Vienkomponenta,elastīga mitruma

izolācija Baumit SockelSchutz

Flexibel vai ekvivalenta 50mm virs un

zem zemes līmeņa

5
0

5
0
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DOP DAĻAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
 

    1. Ievads 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam ’’DAUDZDZĪVOKĻU ĒKA’’ ēkas fasādes 
vienkāršotajai atjaunošanai, Olaine, Olaines nov., Zemgales ielā 28 pamatojoties uz izstrādātajiem 
arhitektūras sadaļas risinājumiem, pasūtītāja doto uzdevumu un izvērtējot esošo situāciju dabā, kā arī 
“Būvniecības likumu”, “Darba aizsardzības likumu” un Ministru kabineta izdotajiem vispārīgiem 
būvnoteikumiem, normatīviem: 

 
1. 2014.gada 19. augsuta  “Vispārīgie būvnoteikumi “ Nr.500, 
2. LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, 
3. LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, 
4. 2010.gada 1.janvāra noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, 
5. 2003.g. 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
6. 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

 
2. Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums. 

Objekts atrodas: Olainē, Olaines novadā, Zemgales ielā 28, zemes gabals ar kadastra Nr. 8009 002 0718 
/Skat. pievienotos īpašuma dokumentus un zemes robežu plānu/ 
Zemes gabalā atrodas: esoša dzīvojamā ēka, piebraucamie ceļi, laukumi autonovietošanai. Atjaunojamā 
ēka ir atsevišķs būvapjoms, ar esošām piebrauktuvēm no piegulošo ieliņu tīklu. 
Esošas inženierkomunikācijas: ēkas funkcijai nepieciešamās komunikācijas (skat. lapu DOP-2). 
Piebraukšana būvlaukuma teritorijai: pa esošo piebraucamo ceļu. 
 
Projektā paredzēts:   

1) Veikt ēkas fasādes atjaunošanas darbus (skat. apliecinājuma karti) 
2) Pārbūvēt – atjaunot esošos iekšējos inž. tīklus (apkures sitēmu, skatīt atsevišķu projektu),  
3) Izbūvēt prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sitēmu (skatīt atsevišķu projektu); 
4) veikt labiekārtošanas darbus (izbūvēt bruģētu apmali pa ēkas perimetru u.c); 

 
3. Paredzamais būvdarbu ilgums. 

Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais 
darbu veikšanas ilgums ir ~ 5 ÷ 7 mēneši.  
 

4. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai. 
 Sagatavošanas darbu periodā:  

1) nodrošināt netraucētu, drošu apkārtējo ēku un renovējamās ēkas darbību; 
2) veikt saglabājamo koku aizsardzību; 
3) veikt esošo inženierkomunikāciju apzināšanu teritorijā, ja nepieciešams, veikt to 

aizsardzību un atjaunošanu likumā paredzētajā kārtībā; 
4) veikt zemes darbus saskaņā ar projektā ietvertajiem risinājumiem (cokola siltināšana, 

zibensaizsardzības izbūve – atsevišķā projektā); 
5) ierīkot būvlaukumu; 
6) veikt ēkas siltināšanas, logu nomaiņas u.c. darbus saskaņā ar projektu; 
7) pēc zibensaizsardzības tīklu izbūves iespējama ceļu un laukumu atjaunošana; 
8) demontēt pagaidu ēkas un būves, nodod objektu ekspluatācijā. 

 
*JA TIEK PAREDZĒTI KĀDI BŪVDARBI, KAS SKAR ĒKAS NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU 
PASTIPRINĀŠANA, DEMONTĀŽA, JAUNA IZBŪVE U.C.) NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶU 
BŪVPROJEKTU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ. DOTO BŪVPROJEKTU IZSTRĀDĀT PASŪTĪTĀJAM VAI 
BŪVUZŅĒMĒJAM DOTOS RISINĀJUMUS SASKAŅOJOT AR DOTĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU. 

 Nulles cikls:  
Veicama esošo pamatu atrakšana un zibensaizsardzības izbūve, darbus veikt ar roku darbu, inženiertīklu 
tuvumā to veikt īpaši piesardzīgi. Pirms zemes darbu uzsākšanas nepieciešams izņemt rakšanas darbu 
atļaujas pie skartajiem inženiertīklu turētājiem. Pēc pamatu atrakšanas ziņot par esošo situāciju  
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būvprojekta autoru, izstrādāt lokālos detaļzīmējumus, risinājumus vietās, kur rodas neskaidrības vai 
esošā situācija neatbilst būvprojektā pieņemtajai. 
 
SIA ‘’BALTCOM’’.  
1) 20 DARBA DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZŅEMT DARBA VEIKŠANAS ATĻAUJU UN 
IZSAUKT SIA „BALTCOM” PĀRSTĀVI (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV). 
2)BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN 
AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS 
BŪVNIECĪBAS DARBU ZONAS BŪVOBJEKTA ROBEŽĀS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKU 
(RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM"). 
3)SIA “BALTCOM” JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANU VEIKT PĒC JUMTA KONSTRUKCIJU 
IZBŪVES, PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS! 
20 DARBU DIENU LAIKĀ PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA 
ATJAUNOŠANAS  DARBU VEIKŠANAS, JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI 
PIEAICINĀT SIA "BALTCOM" SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV). 
4)KABEĻUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINĀT PIE SIA „BALTCOM” 
JUMTA STATŅIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS PAR JUMTA STATŅU IZMANTOŠANU 
NOSLĒGŠANAS AR SIA ”BALTCOM”. 
5)BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN 
AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS 
BŪVNIECĪBAS DARBU ZONAS BŪVOBJEKTA ROBEŽĀS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKU 
(RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM").       
6)PAREDZĒT PĀRVIETOŠANAS LAIPU LĪDZ SIA „BALTCOM" ESS SKAPJIEM (IZVIETOJUMU 
PRECIZĒT SIA "BALTCOM" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA). 
7)OBJEKTA DVP SADAĻĀ IZSTRĀDĀT TĀDU OBJEKTA REALIZĀCIJAS SECĪBU, LAI TIKTU 
NODROŠINĀTA  SIA „BALTCOM” PEST AIZSARDZĪBA UN DROŠA EKSPLUATĀCIJA OBJEKTA 
IZBŪVES LAIKĀ. DVP OBLIGĀTI SASKAŅOT AR SIA „BALTCOM”. 
 
SIA ‘’TET’’.  
1)SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS IEKĀRTAS, SAKARU 
KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, 
NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS 
DARBU VEIKŠANAI;  
2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA ATĻAUJU UN VEIKT 
ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, SIA “TET” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ. 
3)PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO KABEĻU 
ATVIENOŠANU NO SIENĀM, (GRIESTIEM),  IEGULDOT TOS PENĀĻOS  UN PĒC 
SILTINĀŠANAS DARBU PABEIGŠANU ATJAUNOT ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT  PIEKĻUVI 
SAKARU TĪKLAM PIE STĀVVADIEM UN KABEĻU PAGRIEZIENU VIETĀS. 
 
A/S ‘’SADALES TĪKLS’’.  
1)ZEMES GABALĀ IZVIETOTO AS ‘’SADALES TĪKLS’’ TĪKLU AVĀRIJAS GADĪJUMĀ – PĒC 
PIRMĀS A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ ATBILDĪGĀ DARBINIEKA MUTISKA PIEPRASĪJUMA, BET 
PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS GADĪJUMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC 
RAKSTISKA PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANAS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRIJAS VAI REMONTA 
DARBU IZPILDEI NEPIECIEŠAMO ZEMES GABALA DAĻU. 
2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDĀ, KAS NERADA BOJĀJUMUS ZEMES 
GABALĀ IZVIETOTAJIEM ELT TĪKLIEM UN NERADA TĪKLU DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS. 
3)ESOŠĀ A/S “SADALES TĪKLS” SADALNE TIKS SAGLABĀTA. BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ 
ESOŠĀ A/S “SADALES TĪKLS” SADALNE UN ESOŠIE TĪKLI NETIKS BOJĀTI. 
 
A/S ‘’OUS’’.  
1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S “OUS” TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS ĒKĀ, 
NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS 
UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU VEIKŠANAI;  
2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO TĪKLU APSEKOŠANU 
DABĀ, A/S “OUS” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.  
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 Virszemes daļa – fasādes atjaunošanā iekļautie darbi: 
Konstrukcijas un materiāli jāpiegādā objektā pakāpeniski, izmantojami tikai sertificēti un mūsdienu 
prasībām atbilstoši materiāli. To izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, rekomendācijām vai 
izstrādāto tehnoloģiju. Darbi veicami saskaņā ar projektā iekļautajiem risinājumiem. Būvdarbu laikā 
jānodrošina pilnīga ēkas funkcionēšana, ja nepieciešams pārtraukt kādu no funkcijām (piem. 
ūdensapgāde, siltumapgāde un t.m.l.), tad par to iepriekš ir jāvienojas (par nepieciešamo laika grafiku 
u.c), par to savlaicīgi brīdinot. Komunikāciju nodrošināt starp pasūtītāja pilnvarotu - nozīmētu personu, 
būvuzraugu un galveno būvdarbu vadītāju objektā. 

*DOTĀ PROJEKTA BŪVNIECĪBAS DARBU LAIKĀ PAREDZĒTS DAĻĒJI AIZŅEMT ĒKAS 
TERITORIJĀ ATRODOŠOS AUTOSTĀVVIETAS LAUKUMU. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS 
SAVLAICĪGI BRĪDINĀT ĒKAS IEDZĪVOTĀJUS PAR PLĀNOTAJIEM ‘’DOP’’ DAĻAS 
RISINĀJUMIEM. 

 Labiekārtošana: 
Pēc  darbu pabeigšanas: novāc pagaidēkas un būves un veic teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar 
projektu. Ja būvniecības laikā tiek bojāti esošie segumi vai citas ar ēku nesaistītas būves – tās atjaunot. 
 

5. Pagaidēkas un būves. 
Būvlaukumā ir šādas pagaidu ēkas un būves: 

o Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar 
Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar 
inventārnožogojumu, tāpat jānorobežo teritorija, kur atrodas būvdarbiem nepieciešamie 
pagaidobjekti – materiālu krautuves u.c..  Vietās, kur veicama pagaidu norobežošana, ieteicams 
izmantot inventāru metāla sētu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti nekustīgos betona pamatos. 
Gar ēkas fasādēm uzstādāmas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargājošu sietu. 
Objektā izvietot brīdinošas zīmes par būvdarbiem un bīstamām vietām. Būvdarbu laikā kontrolēt 
nepiekļūšanu ar būvniecības procesu nesaistītām personām (pastirpināti dotajā objektā). 
Objektam papildus uzstādīt pagaidu prožektoru gaismekļus būvlaukuma izgaismošanai nakts 
stundās. 

o Galvenās fasādes pusē jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas simbolika 
un atbildīgās amatpersonas, kontakttālruņu numuri; 

o Sarga telpa – to izvietot pie esošā piebraucamā ceļa atbilstoši DOP daļas risinājumiem. 
o konteinertipa sadzīves telpas, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris,) strādniekiem atbilstoši 

pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un 
aprīkojumu (vagoniņu skaits – 1 gab., pēc nepieciešamības tos var izvietot papildus. Novietojuma 
piemērs parādīts lapā DOP-2).  

o Tualetes – pārvietojamā, plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izvešanu organizē pēc 
vajadzības, viena tualete paredzēta uz 20 cilv. 

o Būvlaukuma nodrošināšana ar nepieciešamo elektroenerģiju, ūdensapgādi no esošajiem ēkas 
tīkliem iepriekš vienojoties par piekļuves vietu un norēķinu kārtību; 

o Pagaidu ēkas vai materiālu krautuvi nepieciešams pārvietot pēc pirmā uzaicinājuma, ja to 
pieprasa inženiertīklu turētāji uz kuriem tie novietoti. 

 
6. Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā. 

Būvlaukuma teritorijā un ap ēku atrodas esošās ēkas inženierkomunikācijas, skatīt lapu DOP-2 
 
*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to 
apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība. 
*Krustojumi ar esošām komunikācijām paredzēti pie inženierkomunikāciju izbūves. Šeit darbi jāveic 
saskaņā ar attiecīgo projekta daļu un pastāvošām normām un noteikumiem 
*Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. 
Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem -  
darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 
 
Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina  “Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi. 
Īpaši attiecībā uz: 
 Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā, 
 
 Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, /tie nododami 

pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām/, 
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 Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāsaskaņo ar zemes 

īpašnieku). 
 Mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī 

regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. 
 
Ugunsdrošības pasākumi. 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs 
/būvētājs vai būvuzņēmējs/. 

Būvlaukumā jābūt nodrošinātām brīvām brauktuvēm ugunsdzēsības transportam un piekļūšanai 
ūdens ņemšanas vietai.  

Strādnieku ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt 
pieejamam darba kārtībā esošam ugunsdzēšamajam aparātam. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā 
nekavējoties ziņot Valsts  ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Pirms glābšanas dienesta ierašanās, 
atbildīgā persona organizē: 

o Cilvēku evakuāciju, 
o Tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai  pārslēgšanu uz 

darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu, 
o Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu /ja nepieciešams/. 

-Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads. 
-Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai iekštelpās - novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienam 
katrā ēkas stāvā, kā arī pagrabā, ja notiek kādi neparedzēti darbi, pēc algoritma 6kg uz 200m2. 
-Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek 
izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu 
pabeigšanas; 
 
7. Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai. 

Darbu veikšanas projektu izstrādāšanas noteikumus un sastāvu nosaka LBN 310-14. To izstrādā 
pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Projektā ir norādes uz Darbu veikšanas 
projektu izstrādes nepieciešamību. 
 
8.  Rekomendācijas dabas aizsardzībai. 

Nodrošināt augsnes un apkārtējās vides nepiesārņošanu. 
Nodrošināt saglabājamo augu un koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas 
prasības. Cietos segumus neierīkot tuvāk par 1,5m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu 
sistēmu. 
 
9.  Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai. 

Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole veicama saskaņā ar „Ēku būvnoteikumu” 7.3. 
Būvdarbu veikšanas dokumentācija un 7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. Būvdarbu 
veikšanas tehniskā projekta dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu 
veikšanas izpilddokumentācija un piegādāto materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošā 
dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā 
atrodas strādājošo saraksts.  

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzņēmums izstrādā atbilstoši  savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.  

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un u.c. spēkā esošajiem normatīviem, būvdarbu 
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.  

 Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības. Minimālais 
garantijas laiks ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 
 
10. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi. 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) ‘’Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus’’ un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības 
nolikumiem un instrukcijām.  

Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt apmācītiem, un viņiem ir jābūt 
attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu ir jāieceļ atbildīgā persona par celtniecības darbu veikšanas drošību. 

 
Būvlaukuma bīstamās zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem. 

Būvdarbus uzsākot norīkot ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu atbildīgo būvdarbu vadītāju, 
atbildīgo par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Būvuzņēmējs ir 
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atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumi, ievērojot, 
kā arī nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem 
būvuzņēmējam jāiepazīstina visus būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvdarbu zonas apmeklēšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu izstrādātos 
būvdarbu zonas iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

Būvuzņēmējam jāorganizē  visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK not. Nr. 527 
‘’Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude’’, (spēkā no 01.09.2016). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 
darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, 
īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības 
prasībām būvlaukumā. Instruktāžu, apmācību veic galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 ‘’Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos’’ prasībām. 
Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus jāiepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit pat 
viņus jāapmāca, ka izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešamas izmantot, lai izvairītos 
no ražošanas traumām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām minētajām instrukcijām. 

Būvlaukumā jāiekārto un ar informācijas zīmēm jāapzīmē – pirmās medicīniskās palīdzības 
sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem aktuālajiem tālruņa nr. 
attiecīgajā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policija, ātrā medicīniskā 
palīdzība u.c) 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 ‘’Ugunsdrošības noteikumi’’ prasībām būvlaukumā izvietot 
ugunsdzēšamās ierīces un jāizveido evakuācijas ceļi. Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr. 66. 
‘’Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņu radīto risku prasībām’’ 
(spēkā no 08.02.2003) 

Būvdarbos izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt EC marķējumam un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumu Nr.44 ‘’Noteikumi par 
minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā’’ prasības. 
Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, 
elektroinstrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.c 
 
11. Vides aizsardzības nosacījumi. 

Veicot ēkas pārbūvēšanu veikt būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus 
būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši 
normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteiktajām prasībām. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas iekštelpas un iekšpagalms jāatbrīvo no būvgružiem, tos pārvietot uz 
atkritumu novietni. Nodrošināt būvdarbu rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otrreizēju izlietošanu, 
pārstrādi, apstrādi vai uzlabošanu videi nekaitīgā veidā. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 
dienām. 

   Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par trokšņu ievērošanu. Neveikt darbus ar 
paaugstinātu trokšņu līmeni pēc pl. 20:00, trokšņu līmenis darba laikā nedrīkst pārsniegt 55 dB ārtelpās, 
tāpat ievērot prasības attiecībā uz iekštelpām. Ja lokālās darba vietās dotais trokšņu līmenis tiks 
pārsniegts (respektīvi to paredzēts pārsniegt mehānisko instrumentu darbības rezultātā v.t.m.l.) par to 
savlaicīgi informēt pasūtītāju vai pasūtītāja norīkotās personas, kuras pēc dotā paziņojuma var veikt 
ēkās konkrētajā zonā (tuvumā) atrodošos cilvēku pārvietošanu uz citām ēkas telpām līdz konkrētā darba 
izpildes beigām, bet ne ilgāk par trīs stundām vai atsevišķi vienojoties par laiku ar konkrētajiem 
cilvēkiem, kuru telpas atrodas trokšņa tuvumā. Tā pat atsevišķu citu darbu gadījumā savlaicīgi informēt 
(rakstiski vai par to paziņojot kopsapulcē) ēkā esošos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laikā 
būs jāatstāj konkrētās telpas. 

Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt, lai objekta iekštelpu zonā nerastos liela apjoma 
putekļi, tāpat nav pieļaujama to izplatīšanās ārpus telpām, kur būvdarbi netiek veikti. Lai nodrošinātu 
dotos apstākļus veikt esošo durvju, logu aizdari – nodrošināt to blīvumu, telpās izbūvēt virsspiediena 
pagaidu sistēmas, tādejādi neļaujot izplesties putekļiem plašās telpu zonās. Ārtelpās, ja tiek radīti 
putekļi iespējams pielietot laistīšanas metodi. Pēc iespējas veikt telpu vēdināšanu, tādejādi nodrošināt 
svaiga gaisa apmaiņu. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides, 
tajā skaitā koku un krūmu aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP 
(iekšpagalma koks, ūdens savākšanas sistēmau.c).  

Veicot būvdarbus: 
Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi. Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai 

būvgružiem. Visi koki ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri. 
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Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk 
kā 10 m. no kokiem vai krūmiem. 

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri jāizved no 
būvlaukuma uz izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai 
noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī 
piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c. Iekštelpās būvgružu uzkopšana veicama 
katras darba dienas beigās. 
 
12. Darba aizardzības plāns 
12.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir: 
          • organizēt darbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības 
              plānam un darbu veikšanas projektam; 
          • nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību konkrētajā būvlaukumā, konstrukciju         
stabilitāti un procesu drošību; 
          • nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā; 
          • organizēt papildu pasākumus, kas, veicot darbus, nepieciešami sabiedrības drošības 
              nodrošināšanai; 
          • iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus; 
          • nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir 
            atbilstību apliecinošie dokumenti. 
12.2. Pasūtītāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru darbu izpildes sagatavošanas 
posmam, kā arī darbu veikšanas posmam, ja darbus veic vairāki būvuzņēmēji. 
12.3. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības 
aizsardzības apmācību, kas ietver: 
1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju; 
2) instruktāžu darbavietā: 
                   • sākotnējo – uzsākot darbu objektā; 
                   • atkārtoto; 
                   • neplānoto un mērķa instruktāžu. 
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas 
žurnālos. 
12.4. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītāja norīkotais darba aizsardzības koordinators sastāda objekta 
darba aizsardzības plānu saskaņā ar MKN Nr.92 IV nodaļu un šī būvprojekta DOP daļā iekļauto 
informāciju, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par darbu veikšanu. Sastādīto 
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības 
gadījumā regulāri atjauno. 
12.5. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde darbos nodarbinātajām personām ir obligāta. 
Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, uguns- 
drošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. 
Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un 
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to 
apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 
12.6. Būvuzrauga pienākums darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 
500 p. 125.16 ir: nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 
bīstamas konstrukciju deformācijas, iespējamās sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 
eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju. 
12.7. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu 
ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Atbildīgais speciālists seko, lai 
būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas. 
12.8. Apgaismojums. Būvlaukumā jānodrošina minimālo apgaismojuma līmeni atbilstoši MK not. Nr. 359  
"Darba aizsardzības prasības darba vietās". 
12.9. Iespējamie paaugstinātie riski nodarbināto drošībai un pasākumi, kas veicami 
samazināšanai/novēršanai. 
 12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatnēm, sastatnēm un to ejām starp līmeņiem jābūt 
norobežotām ar margām H=1.3m. 

12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstāk par 1.5m virs blakus esošām 
konstrukcijām, un no kuriem notiek demontāžas darbi ar rokām, jābūt aprīkotiem ar pagaidu margām 
(augstums H=1.3m). 
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  12.9.3. Būvuzņēmējam jānorīko atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā - 
iebraukšanu un izbraukšanu. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā. 
  12.9.4. Jebkādas iekārtas darbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 
netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. 

12.9.5. KRAVU PACELŠANA. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem 
ceļamās kravas, vai celtņa izlices. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir 
atbildīgs par kravu stropēšanu. Aizliegts iznest kravas ārpus celtņa darba zonas robežas. Celtņa darba 
zonas robeža dabā tiek apzīmēta ar bīstamās zonas zīmēm. Stropēšanas aprīkojumam jābūt regulāri 
pārbaudītam ar slodzi un to jāglabā atbilstoši organizētajā stropēšanas aprīkojuma glabāšanas vietā. 
Celtņa kravas svara kontroles mehānismu regulāri (ne retāk, ka reizi nedēļā, vai aizdomu gadījumā - 
nekavējoties) jāverificē un jākalibrē ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizēt darbu 
veikšanas projektā. Visiem pieejamā vietā jābūt izvietotam stendam ar stropēšanas shēmām un kravu 
masu tabulu. Stropēšanas shēmas un kravu masu tabulu izstrādā būvuzņēmējs un iekļauj šo informāciju 
darbu veikšanas projektā. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus 
celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena 
persona, kas vada konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šai personai ir jābūt ar derīgo 
stropētāja apliecību. 

12.9.6. Tiešais darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu neatbilstošas 
ekspluatācijasgatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu rezultātā.izpildei. Iekārtām, 
kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīci (manometrs), ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem 
saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra 
veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jābūt 
apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam 
izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.). 

Projekta sagatavošanas posmā, kā arī projekta izpildes posmā atklātie papildus riski Pasūtītāja 
norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna 
sadaļā. Pasūtītāja norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāiekļauj darba aizsardzības plānā 
informāciju par būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošanas un attiecīgās 
informācijas apmaiņas starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, tā apakšuzņēmējiem 
un pašnodarbinātajiem algoritmu. 
 
VEICAMIE PASĀKUMI  
1.Apgādāt būvlaukumu ar kantora telpām priekš būvdarbu vadītājiem (vienojoties ar pasūtītāju telpu 
iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās). 
2. Apgādāt kantora telpu ar nepieciešamajām komunikācijām. 
3.Apgādāt strādniekus ar ģērbtuvēm, roku mazgāšanas telpām ar silto ūdeni, WC vīriešiem un 
sievietēm, instrumentu noliktavām, novietnēm atbilstoši darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām 
(vienojoties ar pasūtītāju telpas iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās). 
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba procesu vajadzībām. 
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem pēc būvdarbu vadītāju pasūtījuma. 
6. Apgādāt ar aptieciņām 1.gab., nepieciešamajiem medikamentiem. 
7. Ierīkot laukumus būvmateriālu pagaidu novietošanai. 
8. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, iegādāties jaunus ugunsdzēsības aparātus, apzīmēt 
ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas un iereģistrēt “Ugunsdzēsības aparātu uzskaitesžurnālā” 
9. Ierīkot smēķēšanas vietas, aprīkot ar smilšu kastēm, toveriem,uzstādīt norādes zīmes “Smēķēšanas vieta” 
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar instruktāžas žurnāliem: 
     a) darba aizsardzībā; 
     b) ugunsdrošībā; 
     c) elektrodrošībā 
11. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām instrukcijām darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un 
elektrodrošībā. 
 
12. Nodrošināt apmācību mācību centros darbu veikšanā ar paaugstinātu bīstamību. 
13. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba vietās: 
     a) sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas; 
     b) atkārtoto instruktāžu; 
     c) neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas apjoma; 
     d) mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam izsniedz norīkojumu atļauju. 
14. Visas instruktāžas darba aizsardzībā veikt atbilstoši MKnot.Nr.323. 
     a) Nodrošināt instruktāžas un nodarbināto apmācību ugunsdrošībā MK not.Nr.238. 

b) Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
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15. Nodrošināt būvlaukumu ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības stendiem. 
16. Nepieļaut patvaļīgu sastatņu/stalažu nojaukšanu un uzstādīšanu bez atbildīgās personas klātbūtnes 
darbam ar sastatnēm. 
17. Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā tad arī bez 
drošības jostām. 
18. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietās un būvlaukumu kopt un sakārtot, katru dienu 
darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā konteinerā, būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros. 
18. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos kuri ir izgājuši obligāto veselības 
pārbaudi. 
19. Pie darbu veikšanas augstumā pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas 
pārbaudi un ar ārstu slēdzienu drīkst veikt darbus augstumā. 
20. Pie elektromontāžas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecības ar norādītu 
apmācības laiku un piešķirto grupu “B” “C” elektrodrošībā līdz 1000V. 
21. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo degvielu, krāsas lakas 
un citus bīstamos materiālus. 
22. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanai ar drošiem paņēmieniem. 
23. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba drošību, vai izmanto 
individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā tiek ekspluatēti celtni un citi 
mehānismi. 
24. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai vai samazināšanai 
darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas. 
25. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, lai novērstu vai samazinātu darba vides 
riskus. 
26. Sastādīt ugunsdrošības pasākumus, izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. 
 
*Paredzamie būvdarbi tiks veikti vairāku mēnešu periodā, tāpēc šim Darba aizsardzības 
plānam var būt izmaiņas, papildinājumi, veiktas korektīvās darbības. Tās varētu būt 
pārmaiņas darbu plānos un grafikos, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma 
nomenklatūrā un piegādes grafikos kā arī darbaspēka kustības darba grafikos. 
 
*Darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmā var iestrādāt būvdarbu veikšanas 
projektā un papildināt ar augstāk minētajam punktam minētajām izmaiņām. 
 
13.Speciālās prasības. 
Objektu – dzīvojamo ēku, visā ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts 
ekspluatēt. Visu būvniecības laiku jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā 
arī apmeklētājiem un dienestiem (ieejas norobežot ar žogiem un uzjumteņiem); 
 -Ja tiek plānots pārtraukt kādu ēkas funkciju (inženiertīklu u.c.) pārtraukums par to 
savlaicīgi nepieciešams vienoties būvuzraugam, būvdarbu vadītājam un pārstāvim no 
pasūtītāja puses. Pēc vienošanās pasūtītājam nepieciešams savlaicīgi brīdināt ēkas 
iedzīvotājus likumā noteiktos termiņos. Būvdarbu laikā nepieciešams uzturēt patstāvīgu 
komunikāciju starp visām būvdarbos iesaitītajām pusēm. 

Savlaicīgi brīdināt iedzīvotājus par autostāvvietas aizņemšanu būvniecības 
vajadzībām. 

-Pārsegumu noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes, tas ir 0.7 
kN/m2. Darbu veikšanās projekta ietvaros izstrādāt montāžas slodžu shēmas.  

-Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu glabāšanas laukumus 
būvlaukumā organizēt, tā lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 3.0 kN/m2; 

- Būvdarbu laikā naparedzēt pastāvīgu tehnikas vai materiālu nokrautuves, 
laukumus, kuri varētu traucēt izmantot piebraucamos ceļus pie ēkas iedzīvotājiem, 
dienestiem u.c. personām. Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam. 
Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana; 
 

*Darbu organizēšanas grafisko daļu skatīt lapā DOP-1, DOP-2. 
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Nosaukums

Rasēj.

marka

DOP-2

DOP-1 Vispārīgie rādītāji

Piezīmes

Būvdarbu organizēšanas plāns

Nr. Nosaukums
1.

2.

MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

3.

LBN 310-14  "Darbu veikšanas projekts"

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"

4.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI:

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU PIRMS

BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU BRĪDINĀŠANU PAR

VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS PĒC DARBU

BEIGŠANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI ĒKAS ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM

PĀRSTĀVIM.

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

DOP DAĻAS VISPĀRĪGIE

RĀDĪTĀJI

DOP - 1

-------

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju

sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas

perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu

cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.

Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm,

vārtiem ēkā.

3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos

kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.

4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no

esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu

apsaimniekotājiem.

5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu

veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu

vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais

izvedamo atkritumu daudzums _______ m³ (skat. ekonomikas daļu).

7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma

vai jumta. Uz jumta pieļaujamā slodze

8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu

un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.

Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības

laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola

atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi,

kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām,

nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu

veikšanai.

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Celtniecības sastatņu zona

Konteinertipa vagons darbinieku,

biroja, inventāra vajadzībām

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

1

2

3

4

5

6

Vārti nožogojumā autotransportam

7

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

8

Renovējamā ēka

9

Ugunsdzēsības stends

10

Atkritumu, būvgružu konteiners 11 m3

11

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš

ar kustības virzieniem

12

APZĪMĒJUMI

DAUDZUMS

136.3 t/m

1 gb.

1 gb.

2050 m²

(visai fasādei)

3 gb.

1 gb.

15 m²

1 gb.

1 gb.

1 ēka

1 gb.

13

Apsardzes telpas modulis
1 gb.

3 gb.

14

Pagaidu prožektori būvlaukuma

izgaismošanai (iespējams papildināt)

MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ

FASĀDES ATJAUNOŠANA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA
O.SAPLUTRA

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

PASŪT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:

US/A-01-08.11.19

31.01.2020.
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APZĪMĒJUMI DOP PLĀNĀ

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

Celtniecības sastatņu zona

Konteinertipa vagons darbinieku

vajadzībām

Biotualete

Būvmateriālu nokraušanas vieta

Būvtāfele

Pagaidu nožogojums (saliekams,

metāla, max h=1,8 m)

1

2

3

4

5

6

Vārti nožogojumā autotransportam

7

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

8

Renovējamā ēka

9

Ugunsdzēsības stends

10

Atkritumu konteiners 11 m3

11

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš

ar kustības virzieniem

12

13

Apsardzes telpas modulis

Pagaidu prožektori būvlaukuma

izgaismošanai

14

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

PLĀNS, M 1:250

DOP-02

1:250

BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS,  M 1:250

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD. DATUMSIZM.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

IzmaiņasRasējuma Nr.

DATUMS

STADIJA

MĒROGS

BŪVPR.D.VAD.:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

O.SALPUTRA

S.STAFECKIS

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA: E.UPMALIS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU

VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

AS''Olaines ūdens un siltums''

PASŪTĪTĀJS:

Vienkāršotā atjaunošana VA

PIEZĪMES:

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju

sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas

perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu

cokola apdares darbiem.

2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.

Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem

ēkā.

3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos

kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.

4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no

esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu

apsaimniekotājiem.

5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA

LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT

BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,

darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu

vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais

izvedamo atkritumu daudzums _______ m³.

7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai

jumta.

8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu

un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.

Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības

laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola

atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir

inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.

(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa

konkrēto inžniertīklu turētāji).

10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.

11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.

12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c.

elementi, kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž.

komunikācijām, nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību

tīklu remontdarbu veikšanai.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";

2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

VEICOT BŪVDARBUS'';

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";

4. LBN 310 - 14 ''DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI;

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU

PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU

BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI

LIKUMDOŠANAI.

*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.

*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI  ĒKĀS PĒC

DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SAKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ

ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.

*

BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO

NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KN/M

2

;

30.01.2020.

SIA "BALTCOM" PIEZĪMES:

1. 20 DARBA DIENAS PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA IZŅEMT DARBA VEIKŠANAS

ATĻAUJU UN IZSAUKT

SIA „BALTCOM” PĀRSTĀVI (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

2. BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN

AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS

BŪVNIECĪBAS DARBU ZONAS BŪVOBJEKTA ROBEŽĀS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS

LAIKU (RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM").

3. SIA “BALTCOM” JUMTA STATŅU STIPRINĀŠANU VEIKT PĒC JUMTA

KONSTRUKCIJU IZBŪVES, PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS / HIDROIZOLĀCIJAS /

SEGUMA ATJAUNOŠANAS! 20 DARBU DIENU LAIKĀ PIRMS JUMTA SILTINĀŠANAS

/ HIDROIZOLĀCIJAS / SEGUMA ATJAUNOŠANAS  DARBU VEIKŠANAS, JUMTA

STATŅU STIPRINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI PIEAICINĀT SIA "BALTCOM"

SPECIĀLISTU (E-PASTS: NETWORK@BALTCOM.LV).

4. KABEĻUS, KURI NEPIEDER SIA "BALTCOM", AIZLIEGTS STIPRINĀT PIE

SIA „BALTCOM” JUMTA STATŅIEM BEZ RAKSTVEIDA VIENOŠANĀS PAR JUMTA

STATŅU IZMANTOŠANU NOSLĒGŠANAS AR SIA ”BALTCOM”.

5. BŪVDARBU LAIKĀ PAREDZĒT ESOŠO SIA "BALTCOM" TĪKLA SAGLABĀŠANU UN

AIZSARDZĪBU, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT PĀRVIETOŠANU ĀRPUS

BŪVNIECĪBAS DARBU ZONAS BŪVOBJEKTA ROBEŽĀS UZ BŪVDARBU VEIKŠANAS

LAIKU (RISINĀJUMU BŪVDARBU LAIKĀ SASKAŅOT AR SIA "BALTCOM").

6. PAREDZĒT PĀRVIETOŠANAS LAIPU LĪDZ SIA „BALTCOM" ESS

SKAPJIEM (IZVIETOJUMU PRECIZĒT SIA "BALTCOM" PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ

PIRMS BŪVDARBU SĀKUMA).

7. OBJEKTA DVP SADAĻĀ IZSTRĀDĀT TĀDU OBJEKTA REALIZĀCIJAS SECĪBU, LAI

TIKTU NODROŠINĀTA  SIA „BALTCOM” PEST AIZSARDZĪBA UN DROŠA

EKSPLUATĀCIJA OBJEKTA IZBŪVES LAIKĀ. DVP OBLIGĀTI SASKAŅOT AR

SIA „BALTCOM”.

SKAŅOJUMI:

SIA ‘’TET’’ PIEZĪMES:

1)SAGLABĀT ESOŠO SIA TET SAKARU KABEĻU TĪKLU, KOMUTĀCIJAS

IEKĀRTAS, SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJAS PIEVADUS UN IEVADUS

ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU UN

PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS DARBU

VEIKŠANAI;

2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS IZŅEMT DARBA

ATĻAUJU UN VEIKT ESOŠO SAKARU TĪKLU APSEKOŠANU

DABĀ, SIA “TET” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

3)PIRMS ĒKAS FASĀDES ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT

ESOŠO KABEĻU ATVIENOŠANU NO SIENĀM, (GRIESTIEM),  IEGULDOT

TOS PENĀĻOS  UN PĒC SILTINĀŠANAS DARBU PABEIGŠANU ATJAUNOT

ESOŠAJĀ VIETĀ, NODROŠINOT  PIEKĻUVI SAKARU TĪKLAM PIE

STĀVVADIEM UN KABEĻEIM TO PAGRIEZIENU VIETĀS.

A/S ‘’OUS’’ PIEZĪMES:

1)SAGLABĀT ESOŠOS A/S “OUS” TĪKLU KOMUTĀCIJAS PIEVADUS UN

IEVADUS ĒKĀ, NODROŠINOT TO AIZSARDZĪBU, NEPĀRTRAUKTU

DARBĪBU UN PIEKĻUVI, UZTURĒŠANAS UN BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS

DARBU VEIKŠANAI;

2)PIRMS ĒKAS ATJAUNOŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠO

TĪKLU APSEKOŠANU DABĀ, A/S “OUS” PĀRSTĀVJA KLĀTBŪTNĒ.

OLAINES NOVADS, OLAINE, ZEMGALES IELA 28

8009 002 0718 (GRUNTSGABALA)

PASŪT.Nr.

US/P-01-08.11.19

ARH.Nr.:

US/A-01-08.11.19

A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ PIEZĪMES:

 1)ZEMES GABALĀ IZVIETOTO AS ‘’SADALES TĪKLS’’ TĪKLU AVĀRIJAS

GADĪJUMĀ – PĒC PIRMĀS A/S ‘’SADALES TĪKLS’’ ATBILDĪGĀ DARBINIEKA

MUTISKA PIEPRASĪJUMA, BET PLĀNOTO REMONTDARBU VEIKŠANAS

GADĪJUMĀ – 5 (PIECU) DIENU LAIKĀ PĒC RAKSTISKA PIEPRASĪJUMA

SAŅEMŠANAS, ATBRĪVOT TĪKLU AVĀRIJAS VAI REMONTA DARBU

IZPILDEI NEPIECIEŠAMO ZEMES GABALA DAĻU.

2)ZEMES GABALA DOP KONSTRUKCIJAS IZVIETOT VEIDĀ, KAS NERADA

BOJĀJUMUS ZEMES GABALĀ IZVIETOTAJIEM ELT TĪKLIEM UN NERADA

TĪKLU DARBĪBAS TRAUCĒJUMUS.

3)ESOŠĀ A/S “SADALES TĪKLS” SADALNE TIKS SAGLABĀTA. BŪVDARBU

VEIKŠANAS LAIKĀ A/S “SADALES TĪKLS” ESOŠIE TĪKLI NETIKS BOJĀTI.

c.a. 7.05

ŠĶĒLUMS  B-B

0
.
7

0

ESOŠIE BALTCOM KABEĻI

CAURULĒS Ø32 -2. kab.

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS

DARBUS VEIKT AR

ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 2

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

z.a. 7.75

0
.
7

0

B

B

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

ESOŠO BALTCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI -
2XØ110MM; L=2X2M; 450N

PROJ. PE DIVDAĻĪGU AIZSARGCAURULI

ESOŠO BALTCOM TĪKLU AIZSARDZĪBAI -
2XØ110MM; L=2X2M; 450N

ESOŠIE BALTCOM

KABEĻI CAURULĒS Ø32

-2.kab.

c.a. 6.97

ŠĶĒLUMS  A-A

0
.
7

0

ESOŠAIS ST ZSPR. KABELIS

PEØ110MM; 450N; L=1.50M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGA AIZSARGCAURULE

 AS "SADALES TĪKLS" ESOŠA KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS DARBUS

VEIKT AR ROKĀM)

z.a. 7.67

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 1

5

13

2

9

8

8

8

3

1

6

6

1

4

7

11

PROJEKTĒJAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

0
.
7

0

A

A

PEØ110MM; 750N; L=1.5M

 PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

 AS "SADALES TĪKLS"ESOŠĀ KABEĻA

AIZSARDZĪBAI

SH ĒMA NR.1

PE Ø110; 750N; L=1.5m

divdaļīga

aizsargcaurule

SH ĒMA NR.1

PE Ø110; 750N; L=1.5m

divdaļīga

aizsargcaurule

SH ĒMA NR.2

PE Ø 11 0; L=2X2.0m

divdaļīgas aizsargcaurules

c.a. 6.88

ŠĶĒLUMS  C-C

0
.
7

0

1.00 1.00

(ZONĀ RAKŠANAS

DARBUS VEIKT AR

ROKĀM)

AIZSARGCAURULES IZBŪVES SHĒMA NR. 3
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PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

ESOŠO SIA TET TĪKLA AIZSARDZĪBAI - Ø110MM;

L=2M; 450N

ESOŠIE SIA TET

KABEĻI

PROJ. PE DIVDAĻĪGAS AIZSARGCAURULES

ESOŠO SIA TET TĪKLA AIZSARDZĪBAI - Ø110MM;

L=2M; 450N

ESOŠIE SIA TET

KABEĻI

SH ĒMA NR.3

PE Ø 11 0; L=2.0m  divdaļīga

aizsargcaurule

Esošs gāzes vads. Veicot siltināšanu ap

gāzes vadu, tā jāveic saskaņā ar A/S

"GASO" izstrādāto standarta mezgla

risinājumu ievērojot minimālos

apkalpošanas attālumus. Skatīt projekta

dokumentācijā pievienoto A/S "GASO"

pielikumu. Būvniecības laikā veikt

aizsardzības pasākumus pret

mehāniskiem bojājumiem un iedarbības,

skatīt kopā ar AR DAĻAS rasējumiem

SIA"BALTCOM"

sakari 1.kab.

SIA"BALTCOM"

sakari 1.kab.

SIA"BALTCOM"

optika 1.kab.

SIA"BALTCOM"

sakaru kanalizācija

SIA"BALTCOM"

sakari 1.kab.

SIA"BALTCOM"

sakari 1.kab.

SIA"BALTCOM"

sakari 1.kab.



DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA 
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Rīgā 

 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519; tālr. 67013100; fakss: 67280882; e-pasts: pasts@em.gov.lv; www.em.gov.lv 

30.09.2016. Nr.BIS/412-BK-2.1-2016-680 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US 

ARHITEKTI" 

vienotais reģ. Nr.40203020228 

 Kalnciema iela 25-20, Rīga, LV-1046 

Par komersanta reģistrāciju 

būvkomersantu reģistrā 

  

 

Izskatot komersanta "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" 

30.09.2016. iesniegto iesniegumu reģistrācijai būvkomersantu reģistrā, secināju, ka 

komersants "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" atbilst Ministru 

kabineta 25.02.2014. noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 

(turpmāk – noteikumi) 5.punkta prasībām. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz noteikumu 8.1.apakšpunktu, 

nolēmu: 

reģistrēt komersantu "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI"" 

būvkomersantu reģistrā, piešķirot būvkomersanta reģistrācijas Nr.13303. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 

(Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Saskaņā ar noteikumu 12.punktu būvkomersantam ir pienākums reizi gadā 

līdz 30.aprīlim iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par būvkomersanta 

darbību iepriekšējā kalendāra gadā (noteikumu 2.pielikums). 

 

Atbildīgā amatpersona – 

Būvniecības un mājokļu politikas 

departamenta Sistēmu pārvaldības 

nodaļas vadītāja Santa Soida 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 
R. Mājeniece, 67013049 

Ruta.Majeniece@em.gov.lv 



Sākumlapa / Būvspeciālistu reģistrs / Oskars Salputra 

Oskars Salputra

Personas pamatdati

Vārds Oskars

Uzvārds Salputra

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 1-00345

Sertifikāts piešķirts 06.08.2018

Specialitāte Arhitekta prakse

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

Sfēras 

numurs Sfēra/Joma

Sfēras/Jomas 

piešķiršanas 

datums

Sfēras/Jomas 

derīguma 

termiņš

Sertificēšanas 

institūcija

Sfēras 

statuss

1-00345 Arhitekta prakse 06.08.2018 Beztermiņa LAS SC () Aktīvs 

 Statusa izmaiņu vēsture 

 Pārreģistrācijas vēsture 

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta. 

Page 1 of 1BIS

29.05.2019https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/36984



Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 683408980  

Līguma darbības periods

No 13.10.2019 plkst. 00:00 līdz 12.10.2020 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 10.10.2019
Retroaktīvais datums: 27.02.2018
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA
Reģ. Nr.: 40203020228
Adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 315.00 EUR (Trīs simti piecpadsmit euro un 00 centi)
Prēmija apmaksai: 315.00 EUR (Trīs simti piecpadsmit euro un 00 centi)
Apmaksas termiņš: 23.10.2019
Bankas rekvizīti: Luminor Bank AS Latvijas 

filiāle (DNB)
LV93RIKO0002013051362

Luminor Bank AS Latvijas 
filiāle (Nordea)

LV90NDEA0000084846772

AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 150 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR
Pašrisks: 500 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Arhitekta prakse

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas" 
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu" 
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā 
peļņa



Tiesāšanas izdevumi 
Glābšanas izdevumi 
Ekspertīzes izdevumi 
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena

gadījuma limita

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 2

mailto:balta@balta.lv
https://www.balta.lv/uploads/UD1-Atbildiba-par-uzticeto-dokumentu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/MK1-Atbidiba-par-nodarito-moralo-kaitejumu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/FZ1-Atbildiba-par-izrietosiem-finansialiem-zaudejumiem-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/BP1-Buvspecialistu-klauzulav2.pdf
https://www.balta.lv/uploads/noteikumi/visparejie-noteikumi-nr-05-lv.pdf
https://www.balta.lv/


Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 
Morālais kaitējums 30 000
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana 30 000
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses 
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena

gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi 

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.
1. Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi;
2. Apdrošinātā persona - Oskars Salputra (p.k.191163-13050), sertifikāta nr. 1-00345.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs

1. US ARHITEKTI, SIA 40203020228

Par apdrošinātajiem tiek uzskatīti apdrošinātā darbinieki, kuri nodarbināti pie apdrošinātā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata un veic 
apdrošināto profesionālo darbību.

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, 
funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumu no apdrošinātas profesionālās darbības prognoze šim gadam EUR: 60 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II, III.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu 
gribu,

• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums: US ARHITEKTI, SIA
Reģ. Nr.: 40203020228
E-pasts:
Korespondences adrese: Kalnciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046

Vārds, uzvārds: Nikolajs Rauza
Tālrunis: 67186828
E-pasts: nikolajs@adarbnica.lv
Struktūrvienība: Apdrošināšanas darbnīca, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 2
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Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 683408980
Izziņa  

25.02.2020 -, 
- 

AAS "BALTA" apliecina, ka tiek apdrošināta US ARHITEKTI, SIA, reģistrācijas Nr. 40203020228, adrese Kalnciema iela 25 - 20, Rīga, LV-1046, 
profesionālā civiltiesiskā atbildība apdrošinātajam veicot šādu profesionālo darbību:
• Arhitekta prakse
objektā Dzīvojamās mājas fasāžu vienkāršotā atjaunojušana, kas atrodas Zemgales iela 28, Olaine, Olaines novads. Apdrošināšanas polises 
atbildības limits ir 150 000 EUR apdrošināšanas periodā kopā un 150 000 EUR vienam apdrošināšanas gadījumam.

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos vai šo objektu teritorijā:
• gaisa transportlīdzekļi
• lidostas
• lidlauki
• sliežu objekti, funikulieri
• sliežu transporta līdzekļi
• ūdens transportlīdzekļi
• ostas
• krastmalas
• doki, sausie doki
• kuģu būvētavas
un AAS "BALTA" Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu vai klauzulu izņēmumu sadaļā noteiktajos gadījumos, izņemot 
apdrošināšanas polises īpašajos nosacījumos atrunātajos gadījumos.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums sastāv no:
• Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05
• Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
• Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
• Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
• Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
• Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Apdrošināšana ir spēkā no 25.02.2020 līdz 12.10.2020. Apdrošināšanas līguma spēkā esamība ir atkarīga no apdrošināšanas prēmijas samaksas 
atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Izziņa ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta 

Apdrošinātāja pārstāvis
Nikolajs Rauza, Apdrošināšanas darbnīca, SIA, 67186828, nikolajs@adarbnica.lv

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 1
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