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Karsti cinkota tērauda

lenta 30x3.5mm

1

.

5

Tērauda apaļdzelzs,

RD-10, izolēta

1

.

8

1

.

2

Nolaidums uz

zemējuma kontūru

Aktīvais zibens uztvērējs

mastā h=6m

Nolaidums uz zemējuma

kontūru

1 Kab. Baltcom

ĒKU EKSPLIKĀCIJA UN APBŪVES TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

Nr.
Apzīmējums

Kadastra

apzīmējums

Galvenais

lietošanas 

veids

Uguns-

drošības

pakāpe

Stāvu

skaits

(virsz./pazem.)

Apbūves

laukums

m

2

Būv-

tilpums

m

3

Lietderīgā

platība

m

2

Palīg-

platība

m

2

Kopējā

platība

m

2

11220104 U1a 9/1PROJEKTĒJAMĀ ĒKA1.

ZEMESGABALA KADASTRA APZĪMEJUMS 0.1779 ha

80090010318001 2267,19321,8 8391 6559,2 276,06

M 1:500

1000 500

KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kābeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām,

ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

80090010318 PLATĪBA:

-
Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Lapas
nosaukums:

StadijaMērogs Marka Nr.

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:

Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv

Izstrādāja J.Jaunsleinis
BPDV G.Ābelīte

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

-

energoefektivitātes paaugstināšana

Zemgales iela 41, Olaine, Olaines novads

08122022

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

08122022

PIEZĪMES
1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu  2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksa par

patērēto elektroenerģiju un  ūdeni;
4. Būvdarbi nemaina slodzes uz nesošām konstrukcijām, tāpēc montažas slodžu shēma nav nepieciešama;
5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli, neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu

novietošanu;
6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskāņo Darbu veikšanas projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;
7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno!
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta darbus un bēniņu pārseguma siltināšanu, materiālu nokraušanai nepārsniegt 100 kg/m2. Pēc iespējas materiālus jumta zonā neuzglabāt. Nokraušanu izmantot

tikai īslaicīgi!
10. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstumā vai visa koka/krūma augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.
11. Būvniecības pilsētiņa izvietojas uz komunikācijām, tapēc jāievēro papildus drošības pasākumi;
12. Sastatņu montāžu ap elektrības sadalni veikt tā, lai būvdarbu laikā nodrošinātu tai nepārtrauktu piekļuvi;
13. Paredzēt pārvietošanas laipu vai brīvu piekļuvi līdz SIA „Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
14. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"

-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita veida aizsargos un pēc
siltināšanas darbu pabeigšanas, atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un
funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu optisko kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā institūcijā.

15. Pēc nepieciešamības SIA "TET" vara tīklus var demontēt, pirms tam izsaucot SIA "TET" pārstāvi. Demontētos tīklus nodot SIA "TET" pārstāvim.
16. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to

saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.

APZĪMĒJUMI

Atjaunojamā ēka

Sastatņu / rakšanas zona

Nožogojums koku aizsardzībai

Atklāta būvmateriālu novietne

Pārvietojams būvgružu konteiners

Strādnieku konteineru tipa ģērbtuves 

Pārvietojams konteineru tipa ofiss 

BIO tualete 

Ugunsdzēsības komplekts 

Brīdinājuma zīmes 

Būvdarbu transporta plūsma 

WC

Ieeja ēkā

Būvdarbu robeža - pagaidu 

nožogojuma līnija 

Gājēju/ne-būvdarbu transporta plūsma 

Papildu aizsargjumtiņi virs ieejām

Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS , M1:500

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA
1. Būvlaukuma norobežošana, sagatavošana;
2. Fasāžu siltināšana, logu, durvju montāža;
3. Cokola, pamatu siltināšana;
4. Bēniņu siltināšana;
5. Teritorijas labiekārtošana, t.sk. jaunas apmales izveide ap ēku.

DOP-1

DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

ELT PIEZĪMES

1. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā

ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas

noteikumiem.

2. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta

dokumentāciju

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Cinkota tērauda apaļdzelzs, RD-10

ELT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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